PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN
PERUMAHAN RAKYAT

KEGIATAN
PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI

SUB KEGIATAN
REKONSTRUKSI JALAN

PAKET
REKONSTRUKSI JALAN SIMP.4 KALIORANG - BATAS BERAU 1

HARGA PERKIRAAN SENDIRI
(HPS)

SUMBER DANA
PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2025




INFORMASI UMUM

URAIAN INFORMASI

Nomeor Paket Kontrak

Nama Paket : Rekonstruksi Jalan Simp.4 Kaliorang - Batas Berau 1

Propinsi / Kabupaten / Kotamadya . Kalimantan Timur / Berau.

Lokasi pekerjaan Periksa lampiran

Kondisi jalan tama Aspal

Panjang efektif ( lihat sketsa di bawah ) 6,04 Kilometer {Leff =a+b)
Lebarjalan lama  ( bahu + perkerasan + bahu ) { 0,00 + 600 + 000 ) meter
Lebar Rencana { bahu + perkerasan + bahu ) { 1,00 + 700 + 100 ) meter

Penampang jalan, jenis dan volume pekerjaan pokok

Jangka wakiu pelaksanaan pekerjaan

Lihat [ampiran.

210 hari kalender

Atau : 7.00 bulan (Periode Pelaksanaan)

Jarak rata-rata Base Camp ke lokasi pekerjaan --->

Perhitungan didasarkan pada sketsa di bawah ini :

L= 18,51 Kilometer

L = { (c+d+a/2)*a + {c+e+h/2)"b } / (a+b)

15,00 Km=d 302 Km=b
3,02 km=a 15,00 Km=s ®
Base Camp ——-—-> n\ 60 Km=c
Kalkulasi Jarak Rata-Rata =
Jam kerja efektif dalam 1 hari 7.0 jam
A_suransi, Pajak, dsb. untuk Peralatan 0,002 x Harga Pokok Alat
Tingkat Suku Bunga Investasi Alat 903 %
Biaya Umum dan Keuntungan 10,.00 % x Biaya Langsung

RINGKASAN METODE PELAKSANAAN

Mobilisasi dilaksanaian sesuai ketentuan yang berlaku dalam Kontrak.




REKAPITULASI
PERKIRAAN HARGA PEKERJAAN

Proyek / Bagpro
No. Paket Kontrak

Nama Paket : Rekonstruksi Jalan Simp.4 Kaliorang - Batas Berau 1
Prop | Kab / Kodya : Kalimantan Timur / Berau.
Jumlah Harga
No. Divisi Uraian Pekerjaan
{Rupiah)
1 Umum 1.054.109.683,00
2 Drainase 1.858.589.728,58
3 Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik 2.647.088.715,56
5 Pekerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen 57.305.658.893,35
7 Struktur 2.761.883.247,09
9 Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain 559.475.042,86

{A) Jumlah Harga Pekerjaan ( termasuk Biaya Umum dan Keuntungan )

(B) Jumlah DPP PPN = (A x 11/12)

66.186.815.310,44
60.671.247 367,91

(C) Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) = 12% x (A)

7.280.549.684,15

(D} JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A} + (C)

73.467.364.994,59

(E) Pembulatan

73.467.364.994,00

Terbilang :

Samarinda, .... Maret 2025

Disusun oleh
Pejabat Pembuat Komitmen

A.M. Reza Renantha.5.T.,M.M
NIP : 18781003 200502 1 003




AM Tiura Rananha 51 MM

Rknsiruks Jalan S 4 Maborsng - Outes Sans |
atriantan Timur | Beras

o

DIVIS! 1. UMUM
1.2 Mobilisasi
LS 1.0 371.430.000.00 371.430.000,00
12 Mobilisasi
g Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas
N X Ls 1.0 151.971.993,00 151.971.993,00
8.0 Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas
e | LS 1,0 143.636.050,00 143.636.050,00
1.8(4) | Jalan Sementara
17 __| Pengamanan Lingkungan Hidup
E Buah 30 15.000,00 45.000,00
1.17.(1b) | P jian Oksigen Terarut (DO) S p—
1.17.(2a) | Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk K nan dan Kesehatan Buah 30 Jo.m.oo I
Buah 30 -000, :
1.17.(2b) | Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor B
. Buah 30 65.000,00 .000,
| 1.17.(3a) | Pengujian NoX i, s 0000 105 00050
Buah ; 000, 000,
1.17.(3¢) | Pengujian Karbondioksida (CO2) e e o000
h 3,0 000 ALLEA
1.17.(30) | Pengujian Total Partikulat (TSP) - Debu Bual
| 1.19 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja
tan dan Kesehatan Kerja LS 1,0 263.631.640,00 263.631.640,00
1.19 Keselamatan
1.1 Manajemen Mutu
LS 1.0 122.465.000,00 122.465.000,00
121 | Mansjemen Mutu LU
1.054.108.683,00
Jumilah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)
DIVISI 2. DRAINASE
2.3.(28) | Saluran berbentuk U Tipe DS 4 M 800,0 2.311.149,00 1.848.919.200,00
3. | n
24.(5) | Pipa Beriubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, diameter 8 inch M 48,0 20146935 9.670.528.58
Jumiah Harga Pekerjaan DIVIS| 2 (masuk pada Rekapitilasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 1.858.589.728,58
]
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK
31(1) | Galian Blasa M’ 3.829.91 68.492.00 262318.223.12
31.(9) | Galian Perkerasan berbutir M 393,49 5§1.067.00 20.094.251,70
3.1.(10). | Galian Perkerasan Beton M 54,90 388124.00 2118820760
3.2(1a) | Timbunan Biesa dari sumber galian w 5.204,06 145.781.00 758.653.362,42 |
32(28).{ Tomounan Ptfhan dar sumbet gsen Y 2094.00 343.003,00 718.248,282.00
M’ 6.573.55 1.888,00 12.410.866,18
il M’ 5.088,0 166.540.95 854 185.522.55
Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada i i
pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) SR

_ OO

DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR

apis Pondasi Agregat Kelas B
Perkerasan Beton Semen

10.852.363,108.61

36.593.837.060,21

9.850.458.724,53

57.305.658,893,35

Beton struktur, fc'30 MPa

— '8 327.93 2.757.600.00 904.298.334,05
on. fe'10 M ===
- pa M’ 190.09 2.184.124.00 411.386.122,01
ji n Siri S 4208
o 65.080,82 21.719,00 1.413490.255 04 |
B (1 Ban dan Pemancal M' 712,00 : 45,953,00 32.718.536,00 |
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 2.761.893.247,09
DMISI 8. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN
8.2(1) | Marka Jalan Termoplastik 261.943,00 559.475.042,86

L Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 9 (masuk pada Rekapitulast Perkiraan Harga Pekerjaan)

|

550.475.042,86




DIVISI 2. DRAINASE ; ; 2,085514,802.48
23.26) |Saluran berbentuk U Tipe DS 4 80000 2311,149.00 | Rp 1,848,919,200.00 284%| Rp 2992296440 | Rp 1,878,842,164.40 | Rp 234855271 | Rp 25834060 [Rp m Rp —
) ?S;ﬂl‘gmﬁ::ﬁ;‘ﬂﬂﬂﬁmm pore 20146935 | B ST oo mp 15650813 | Rp 9,627,036.71 | Rp 20472993 | Rp 25202 (Re 22725022 | Rp

DIVIS! 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK py ﬂm Rp 295.865.584.01
3.1{1) |[Galian Biasa 382991 | Rp 6849200 | Rp 262318,223.12 0.40%| Rp 4,245,366.08 | Rp 26656359949 { B il = s'?m Rp 22,665,598.02
3.1(9) |Galian Perkerasan Berbutir 393.49 | Rp 51.067.00 Rp 20094,251.70 0.03%)| Rp 32520598 | Rp 20,419.,457.67 | Rp 5189347 | Rp 5,708.28 w m i P
31.10) |Galian Perkerasan Beton 5490 | Rp 38612400 | Rp 21.198,207.60 003%| Rp 34307243 | Rp 21,541.28003 | Rp kst 4 e .F w o 955,733,888.90
3.2(1a) |Timbunan Biasa dari sumber galian 520406 | Rp 14578100 | Rp 758,653,362.42 116%| Rp 12,278,069.02 | Rp TILILAIAS | Rp 14614037 Rp it h | 810,158401.71
32(2a) |Timbunan Pilihan dari Sumber Galian 2,094.00 | Rp 343,00200 | Rp 718,248,282.00 110%| rp 11,624,15198 | Rp 729,872.433.98 | Rp 34855417 | Rp 36,3409 | Rp e o
33(1) |Penyiapan Badan jalan 657155 | Rp 188800 | Rp 12,410,866.18 002%| Rp 20085783 | Rp 12611,724.01 | Rp 191856 1% 21:0: 2 me, -~ 963,468,193.23
353 _|Gooteksti Stabissator (Ketas 1 50880 | R7 16854095 | Rp 854,165,52255 131%)| Rp 13,82384072 | Rp 867,989,363.27 | Rp Ll L 1

DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR o h" um“w R 1224107787130
5.(2) |Lapis Pandasi Agregat Kelas B 889346 [ R 122026300 | Rp 10,852,363,108.61 1666%| Rp 17563497364 | Rp 11,027,998,082.25 | Rp 100 | D oy iR mr - 41,276,540,840.07
53(1a) |Perkerasan Beton Semen 1162860 | Rp 314688200 | Rp 36593,837,060.21 56.18%)| Rp 592,235,76468 | Rp 37,186,072,828.69 | Rp 319781123 [ A ikt "_ : m = PR
53(3) |Lapis Fondasi bawah Beton Kurus 421240 | Rp 234057900 | Rp 9859,458.724.53 15.14%]| Rp 159,565,778.98 | Rp 1081026 50L5L | Ry sinisiaial o il =

DIVISI 7. STRUKTUR e SeEae5E0 lp ilm Rp 1.020,016,213.54
R N —— 32793 | Rp 275760000 | Rp 904,298,334.05 139%| Rp 14,635,19166 | Rp 918933525.71 | Rp 2,802.229.08 | Rp ey~~~ m 464,026,848.30
71(10) [Beton, €10 Mpa 19009 [Rp 216412400 | Rp 411,386,122.01 063%| Rp 6.657,80547 | Rp 05600748 Be zm,;:::: :p 242'_‘27_76 “ W Rp 1,594,366,508.85
e T T [ ——— 6508082 | Rp 21719.00 | Rp 1,413,490,255.08 217%| Rp 22,875969.15 | Rp 143636622419 | Rp bcadiid 2 5'13&“ M o 36,905,339.69
76(1) |Fondasi Genscuk, Ponyeciasn den 71200 | Rp 45953.00 | Rp 32,718,536.00 0.05%| Rp 529,517.78 | Rp 33,248053.78 | Rp IRaT0 N - - ST

DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN ) 7 W PP
9.2{1) !MnrkatalanTermuphstik 213587 261,943.00 | Rp 559,475,042.86 0.86%| Rp 9,054,561.06 | Rp 568,529,603.92 | Rp 266,182.29 | Rp 29,280.05 | Rp = A

JuMLAK Rp 65,132,705,627 44 100.00%| Rp 1,054,109,683.00 | Rp 65,618,285,706.52

Total Divisi 1

1,054,109,68300 < ini dari HPS




PERHITUNGAN TKDN
: Rekonstruksi Jalan Simp.4 Kaliorang - Batas Berau 1

Nilai HPS Rp 66,186,815,310.44
Item Pekerjaan (BOQ) TKDN Per Item Pekerjaan (%) Nilai item Pekerjaan Persentase TKDN terhadap
L (wemysng terdspati diliog) (Perhitungan TKDN Per item Pek ) Kontrak
3 b c {d=bxc/Nilai HPS )
DIVISI 1. UMUM
Mobilisasi 91.47% 371,430,000.00 0.51%
Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas 100.00% 151,971,993.00 0.23%
lalan Sementara 100.00% 143,636,050.00 0.22%
Pengujian Oksigen Terlarut (DO) 100.00% 45,000.00 0.0001%
Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan 100.00% 90,000.00 0.0001%
Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor 100.00% 90,000.00 0.0001%
Pengujian NoX 100.00% 195,000.00 0.0003%
Pengujian Karbondioksida (CO2) 100.00% 195,000.00 0.0003%
Pengujian Total Partikulat (TSP) - Debu 100.00% 360,000.00 0.0005%
Keselamatan dan Kesehatan Kerja 100.00% 263,631,640.00 0.40%
Manajemen Mutu 100.00% 122,465,000.00 0.19%
DIVISI 2. DRAINASE
Saluran berbentuk U Tipe DS 4 88.06% 1,848,919,200.00 2.46%
Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah BS.81% 9,670,528.58 0.01%
Permukaan, diameter 8 inch
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK
Galian Biasa 68.20% 262,318,223.12 0.27%
Galian Perkerasan berbutir 70.68% 20,094,251.70 0.02%
Galian Perkerasan Beton 77.00% 21,198,207.60 0.02%
Timbunan Biasa dari sumber galian 91.09% 758,653,362.42 1.04%
Timbunan Pilihan dari sumber galian 93.10% 718,248,282.00 1.01%
Penyiapan Badan Jalan 69.63% 12,410,866.18 0.01%
Geotekstil Stabilisator (Kelas 1) 73.10% 854,165,522.55 0.94%
DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR
Lapis Pondasi
P—:f’;;’g’;:;':::'e::‘ Reias B 97.82% 10,852,363,108.61 16.04%
n
Lapis Pondasi bawahmB::on Kur: 5565 BR300 98 56%
~ 94.38% 9,859,458,724.53 14.06%
DIVISI 7. STRUKTUR
Beton struktur, fc'30 MPa 92.73%
Betan, fc'10 Mpa gq- - 904,298,334.05 1.27%
Baja Tulangan Sirip BjTS 4208 ﬁﬁ;ﬁ: 411,386,122.01 0.59%
Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemancangan - 1,413,490,255.04 1.43%
100.00% 32,718,536.00 0.05%
DIVISI 8. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN
Marka Jalan Termoplastik
58.02% 559,475,042.86 0.49%
Total % TKDN




ITEM PEMBAYARAN NO. : 1.2

JENIS PEKERJAAN : MOBILISASI
% TERHADAP TOTAL BIAYA PROYEK = 05612 %
Lembar 1.2-1
HARGA JUMLAH
No. URAIAN SATUAN VOL. SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. Sewa Tanah M2 1.000 10.000 10.000.000
B. PERALATAN
DUMP TRUCK 6-8 M3 6 1.000.000 6.000.000
MINI EXCAVATOR 40-60 HP 1 15.000.000 15.000.000
EXCAVATOR 1 15.000.000 15.000.000
MOTOR GRADER >100 HP 1 15.000.000 15.000.000
VIBRATORY ROLLER 5-8 T. 1 15.000.000 15.000.000
CONCRETE VIBRATOR 3 100.000 300.000
WATER TANKER 3000-4500 L. 1 1.000.000 1.000.000
TRUSS SCREED PAVER 1 100.000 100.000
TRUK MIXER (AGITATOR) 6 1.000.000 6.000.000|
Periksa lembar 1.2-2 73.400.000
C. Kantor Lapangan dan Fasilitas
1 Base Camp/Kantor/Barak/Bengkel/Gudang LS 1 80.000.000 80.000.000
2 | Sewa Kendaraan Roda (4wd) Pergub No. 56 th 2024 Unit 1 106.610.000 106.610.000|
3| SewaKendaraan Roda 2 Unit 2 21.000.000 42.000.000
4 | Alat Pengolah data Unit 0 25.000.000 0
5| Gudang, dan lain-lain
6
D. PENGUJIAN PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
Asumsi Total Biaya Transport, Akomodasi DIl
1 - Transportasi (PP) Per Perjalanan 3 3.000.000 9.000.000!
2 | - Biaya Pengujian Laboratorium LS 1 3.000.000 3.000.000
3| -Akomodasi (3 Orang x 3 Hari) OH g 600.000 5.400.000
F. PENYUSUNAN DOKUMEN PENGAMANAN LINGKUNGAN HIDUP LS 1 20.000.000 20.000.000
G. DEMOBILISASI
LS 1 22.020.000 22.020.000

Total Biaya Mobilisasi

371.430.000




ITEM PEMBAYARAN NO. 1.2
JENIS PEKERJAAN : MOBILISASI
o Lembar 1.2-2
KODE HARGA JUMLAH
No. JENIS ALAT ALAT SATUAN vOL. SATUAN HARGA
{Rp.} (Rp.)
B. PERALATAN
9| DUMP TRUCK 6-8 M3 E09 Unit 8 1.000.000 6.000.000
10 MINI EXCAVATOR 40-60 HP E10 Unit 1 15.000.000 15.000.000)
11 EXCAVATOR E10a Unit t 15.000.000 15.000.000
14 MOTOR GRADER »100 HP E13 Unit 1 15.000.000 15.000.000
18| VIBRATORY ROLLER5-8T. E17 Unit 1 15.000.000 15.000.000
21 CONCRETE VIBRATOR E19 Unit 3 100.000 300.000
24 WATER TANKER 3000-4500 L. E23 Unit 1 1.000.000 1.000.000
43 TRUSS SCREED PAVER E42 Unit 1 100.000 100.000
S0 TRUK MIXER (AGITATOR) E49 Unit ] 1.000.000 6.000.000
73.400.000

Total untuk item B pada Lembar 1




FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Analisa El - 181

ITEM PEMBAYARAN NO. :1841)
JENIS PEKERJAAN : Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas
SATUAN PEMBAYARAN - Lump Sum
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
No. URAIAN SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA KETERANGAN
Rp) (Rp.)
A. DATA DAN ASUMSI
1 Panjang Lokasi Pekerjaan KM 6,04
2| Total Masa Pelaksanaan Kegiatan Bulan 7.00
3 Masa Mobilisasi Bulan 2,00
4| Periode Pekerjaan Perkerasan Jalan Bulan 7.00
5 Panjang zona kerja Perkerasan Jalan M 5036 00 sesuai dengan sheet info
B. URUTAN KERJA
1 Penyedia menyiapkan perlengkapan keselamatan jalan selama
periode konstruksi sesuai ketentuan
2| Buatrencana kerja manajemen lalu-lintas sesuai schedule
pekerjaan dan koordinasikan dengan seluruh personil yang terkait
3| Kelompok kerja pengatur lalu-lintas selama konstruksi
menggunakan tenaga pengatur dan flagman dengan 3 shift
4| Pengalihan arus lalu-intas herus ijin PPK dan pihak terkait
5| Semua rambu harus jelas dan terbaca oleh Pengguna Jalan
C. PERALATAN KESELAMATAN LALU LINTAS
1 Rambu Batas Kecepatan Buah 6,00 250.000,00 1.500.000,00
10 Rambu Peringatan Pekerjaan di Jalan Buah 12,00 250.000,00 3,000.000,00
13 Traffic Cone Buah 12,00 240.000,00 2.880.000,00| Jarak antar Cone Maks 5m
2 Lampu Putar (Rotary Lamp ) Buah . 90.000,00 0,00
24 Peralatan komunikasi dan Lainnya ... Set 6,00 800.000,00 4.800.000,00
D. TENAGA | PERSONIL
1 Pekerja (Flagman) 0B 2800 3.743.820,00 104.826.960,00
2| Koordinator / Pengatur 0B 7.00 4995 004,64 34.965.033,00
E -
TOTAL BIAYA MANAJEMEN DAN KESELAMATAN LALU LINTAS 151.971.993,00




FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Analisa El - 182

ITEM PEMBAYARAN NO. 1844
JENIS PEKERJAAN : Jakan Sementara
SATUAN PEMBAYARAN s Lump Sum
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
No. URAIAN SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA
_{Rp) Rp)
A, DATA DAN ASUMS|
Jalan sementara Zaan §x100 m2
Jalan sementara konsiruksi Tanah Timbunan Pilihan set 100 -
Detour diperukan Parjang m 100,00
Lebar m 500
Luas mz2 500,00
Bahan detour (tergantung sumber bahan dan kondisi lapangan)
Total Masa Pelaksanaan Hari 210,00
B. BAHAN DAN PERLENGKAPAN
Timbunan Biasa gari sumber galian m3 750,00 145.781,00 109.335.750,00
Timbunan Pilihan dari surmber gatian V] 100,00

343.003,00 34.300.300,00

TENAGA / PERSONIL

TOTAL BIAYA JEMBATAN SEMENTARA

143.635.050,00




FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

ITEM PEMBAYARAN NO. : 1.47(b)
JENIS PEKERJAAN : Pengamanan Lingkungan
SATUAN PEMBAYARAN : Buah
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
No. URAIAN SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA KETERANGAN
{Rp) Rp)
A DATA DAN ASUMSI
1 Kegiatan yang ditakukan adalah pengukuran baku mutu air tanah dan air permukaan
2 Pengambilan sampel minimal 3 fitik Titik 3,00
3| Lokasi pengambilan sampel : Basecamp, daerah pemukiman dan daerah Quary
B. URUTAN KERJA
1 Penyedia menyiapkan perlengkapan pengabilan sampel serta menghubung!
petugas untuk melakukan uji mutu air Conftoh: Diambil dari Tarif
2 Buat rencana kerja pengujian lingkungan sesuai schedule Jasa Layanan Teknis, Balal
pekerjaan dan koordinasikan dengan seluruh personil yang terkait Riset dan Standardisasi
3| Pemilihan lokasi pengujian Industri Samarinda + biaya
4| Melaksanakan pengujian Transportasi
C. PENGUJIAN PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN
1 Pengukuran Kebisingan, Parameter yang diambil
117(1b) Pengujian Oksigen Terlarut (DO) sampel 3,00 15.000,00 45,000
D TOTAL BIAYA PENGAMANAN LINGKUNGAN / TITIK PENGUJIAN 45.000,00




FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

ITEM PEMBAYARAN NO. 1 1.17(2a)
JENIS PEKERJAAN : Pengamanan Lingkungan
SATUAN PEMBAYARAN : Buah
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
No. URAIAN SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp) {Rp)
A. DATA DAN ASUMSI
1 Kegiatan yang dilakukan adalah pengukuran Kebisingan
2 Pengambilan sampel minimal 3 tiik Titik 3,00
3| Lokasi pengambilan sampel - Basecamp, daerah pemukiman dan daerah Quarry
B. URUTAN KERJA
1 Penyedia menyiapkan perlengkapan pengabilan sampel serta menghubungi
petugas untuk mendatangkan peralatan uji kebisingan
2| Bualrencana kerja pengujian lingkungan sesuai schedule
pekerjaan dan koordinasikan dengan seluruh personil yang terkait
3| Pemilihan lokasi pengujian
4| Melaksanakan pengujian
C. PENGUJIAN PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN
1 Pengukuran Kebisingan, Parameter yang diambil
1.17.(2a)  Penguiian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan sampel 3,00 30.000,00 90.000
D TOTAL BIAYA PENGAMANAN LINGKUNGAN / TITIK PENGUJIAN 90.000,00




FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

ITEM PEMBAYARAN NO. 1 1.47(2b)
JENIS PEKERJAAN : Pengamanan Lingkungan
SATUAN PEMBAYARAN : Buah
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
No. URAIAN SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA
Rp) {Rp)
A. DATA DAN ASUMSI
1| Kegiatan yang dilakukan adalah pengukuran Kebisingan
2| Pengambilan sampel minimal 3 bitk Titik 3,00
3 Lokasi pengambilan sampel | Basecamp, daerah pemukiman dan daerah Quarry
B. URUTAN KERJA
1 Penyedia menyiapkan perlengkapan pengabilan sampel serta menghubungi
petugas untuk mendatangkan peralatan uji kebisingan
2| Buat rencana kerja pengujian lingkungan sesual schedule
pekerjaan dan koordinasikan dengan seluruh personil yang terkait
3 Pemilihan lokasi pengujian
4 Melaksanakan pengujian
C. PENGUJIAN PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN
1 Pengukuran Kebisingan, Parameter yang diambil
1.17.(2b)  Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor sampel 3,00 30.000,00 90.000
D TOTAL BIAYA PENGAMANAN LINGKUNGAN / TITIK PENGUJIAN 90.000,00
|




FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Analisa El - 117(c)

ITEM PEMBAYARAN NO. : 1.17(3a)
JENIS PEKERJAAN : Pengamanan Lingkungan
SATUAN PEMBAYARAN :Buah
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
No. URAIAN SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA KETERANGAN
Rp) Fp)
A. DATA DAN ASUMSI
1 Kegiatan yang dilakukan, pengukuran baku mutu udara
(Uji Udara Emisi dan Ambien)
2| Pengambilan sampel Titk 3,00
3| Lokasi pengambilan sampel . Basecamp, daerah pemukiman dan daerah Quarry
B. URUTAN KERJA
1 Penyedia menyiapkan perlengkapan pengabilan sampel serta menghubungi
petugas untuk mendatangkan peralatan uji udara emisi dan ambien
2 Buat rencana kerja pengujian lingkungan sesuai schedule
pekerjaan dan koordinasikan dengan seluruh personil yang terkait
3| Pemilihan lokasi pengujian
4| Melaksanakan pengujian
C. PENGUJIAN PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN
1 Uji Udara Emisi dan Ambien
1.17.(3a)  Pengujian NoX sampel 3,00 65.000,00 195.000{ Contoh: Diambil dan Tarif
Jasa Layanan Teknis, Balai
D TOTAL BIAYA PENGAMANAN LINGKUNGAN / TITIK PENGUJIAN 195.000,00




FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

ITEM PEMBAYARAN NO. : 1.47(3c)
JENIS PEKERJAAN : Pengamanan Lingkungan
SATUAN PEMBAYARAN : Buah
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
No. URAIAN SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA KETERANGAN
([Rp) Rp.)
A. DATA DAN ASUMSI
1 Kegiatan yang dilakukan, pengukuran baku mutu udara
{Uji Udara Emisi dan Ambien)
2 Pengambilan sampel Titik 3,00
3 Lokasi pengambilan sampel : Basecamp, daerah pemukiman dan daerah Quarry
B. URUTAN KERJA
1 Penyedia menyiapkan perlengkapan pengabilan sampel serta menghubungi
petugas untuk mendatangkan peralatan uji udara emisi dan ambien
2| Buatrencana kerja pengujian lingkungan sesuai schedule
pekerjaan dan koordinasikan dengan seluruh personil yang terkait
3| Pemilihan lokasi pengujian
4| Melaksanakan pengujian
C. PENGUJIAN PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN
1 Uji Udara Emisi dan Ambien
117(3¢)] Pengujian Karbondioksida (CO2) sampel 3,00 65 000,00 195.000
D TOTAL BIAYA PENGAMANAN LINGKUNGAN / TITIK PENGUJIAN

195.000,00




FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

ITEM PEMBAYARAN NO. 1 14730
JENIS PEKERJAAN : Pengamanan Lingkungan
SATUAN PEMBAYARAN : Bush
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
No. URAIAN SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA KETERANGAN
[Rp) Rp.)
A. DATA DAN ASUMSI
1| Kegiatan yang dilakukan, pengukuran baku mutu udara
(Uji Udara Emisi dan Ambien)
2 Pengambitan sampel Titik 3.00
1|  Lokasi pengambilan sampel : Basecamp, daerah pemukiman dan daerah Quarry
B. URUTAN KERJA
1 Penyedia menyiapkan perlengkapan pengabilan sampel serta menghubungi
petugas untuk mendatangkan peralatan uji udara emisi dan ambien
2| Buatrencana kerja pengujian lingkungan sesual schedule
pekerjaan dan koordinasikan dengan seluruh personil yang terkait
3| Pemilihan lokasi pengujian
4| Melaksanakan pengujian
c. PENGUJIAN PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN
1 Uji Udara Emisi dan Ambien
1147.(3f)| Pengujian Tolal Partikulat (TSP) - Debu sampel 3,00 120.000,00 360.000
D TOTAL BIAYA PENGAMANAN LINGKUNGAN / TITIK PENGUJIAN 360.000,00




FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Analisa El - 118

ITEM PEMBAYARAN NO. :1.19
JENIS PEKERJAAN : Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
SATUAN PEMBAYARAN :Lump Sum
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
No. URAIAN SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) Rp)
A DATA DAN ASUMSI SE Menteri No. 11 Tahun 2019
Pekerjaan Jalan dan Jembatan
Nilai Pekerjaan Jalan Asumsi Rp
Nilai Pekerjaan Jembatan Asumsi Rp
Jangka Wakiu Pekerjaan Jalan Merujuk Ke Masa Pelaksanaan Bulan 7.00
B. Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Penyiapan RKKISMKK :
a Pembuatan Dokumen Rencana Keselematan Konstruksi
b Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja Set 1,00 500,000 500.000f
¢ Penyiapan Formulir
Sosialisasi dan Promosi Dan Pelatihan:
h Spanduk (Banner) Lbr 3,00 250,000 750.
i Papan Informasi K3 Buah 2,00 250.000 500.
Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD)
Alat Pelindung Kerja (APK)antara lains:
Alat Pelindung Diri (APD) terdiri atas:
a Topi pelindung (Safety helmet) Pekerja, Staf, dan Tamu Buah 30,00 75.000 2.250.000
b Pelindung mata (Goggles, Spectacles) Sesuai Kebufuhan Psg 30,00 60.000 1.800.000}
e Sarung langan (Safety gloves) Sesuai Kebutuhan Psg 80,00 10.000 600.000f
f Sepalu keselamatan (Safety shoes) Pekerja, Staf, dan Tamu Psg 30,00 80.000 2400,
h Rompi keselamatan (Safety vest) Sesuai Kebutuhan Buah 30,00 100.000 3.000.
Asuransi dan Perizinan
a Asuransi dan Perizinan (BPJS Ketenagakerjaan) Ls 1,00 67.736.839 64 67 736.840,00§
Pmnd K3 Konstruksi Bulan 700
a Anii K3 Risiko K3 Sedang 0B 7,00 25 806 400 180.644.800}
Fasilitas garana kesehatan
a Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban, DIl) Ls 100 1500.000 1500000
Rambu-rambu terdiri atas:
Lain-lain terkait pengendalian risiko K3
a Alat pemadam api ringan (APAR
b Bendera K3 TARAR) Hugh 300 550,000 1,850,000
g Titik Kumpul (assembly Poin) Buzh 1,00 50,000 50
Ls 1,00 250,000 250,

TOTAL BIAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

263 631.640,00




FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

ITEM PEMBAYARAN NO. 121
JENIS PEKERJAAN : Manajemen Mutu
SATUAN PEMBAYARAN : Lump Sum

Analisa El - 121

No.

PERKIRAAN
URAIAN SATUAN KUANTITAS

HARGA
SATUAN
(Re.)

JUMLAH
HARGA
[Rp.)

DATA DAN ASUMSI

Tidak ada pengadaan peralatan pengujian mutu dan
perlengkapan perangkat alat tulis dan kantor

Hanya Jasa Pengendalian Mutu Pekerjaan dilapangan

selama masa pelaksanaan pekerjaan

Personil melakukan pengendalian mutu berdasarkan spesifikasi
pekerjaan dan membuat laporan mutu pekerjaan

Manajemen Mutu sesuai ketentuan Ditjen Bina Marga

URUTAN KERJA

Penyedia setelah menerima SPMK mengusulkan personil
Tenaga Ahli Mutu Pekerjaan sbg Manajer Kendali Mutu
Tenaga Ahli dibantu oleh Asisten Kendali Mutu yang
berpengalaman dibidangnya dan tenaga pendukung
Membuat RMK dan laporan mutu yg disetujui PPK
Melakukan pengendalian mutu semua pekerjaan dan
membuat laporan secara berkala

TENAGA | PERSONIL

Masa Pelaksanaan Pekerjaan Disesuaikan dengan Konfrak| ~ Bulan 7,00
Manajer Kendali Mutu (QCM) oB 7,00
Laporan Kendali Mutu Bulan 7.00

16.995.000,00
500.000,00

118.965.000,00
3.500.000,00

TOTAL BIAYA PENGENDALIAN MUTU

122.465.000,00




FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Analisa EI - 2328

PROYEK
No. PAKET KONTRAK
NAMA PAKET
PROP / KAB / KODYA
ITEM PEMBAYARAN NO. 1 2.3.(28) PERKIRAAN VOL. PEK. 800,00
JENIS PEKERJAAN : Saluran berbentuk U Tipe DS 4 TOTAL HARGA (Rp.) 1.848.918.200,00
SATUAN PEMBAYARAN M1 % THD. BIAYA PROYEK 252
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
{Rp.) {Rp.)
A. TENAGA
1. Pekerja {LO1) Jam 0,3904 21.392,26 8.351,10
2. Tukang (L02) Jam 0,0976 2691272 2.626,42
3. Mandor (LO3) Jam 0,0488 28.542 88 1.392,76
Sub Total Tenaga 12.370,28
B. MATERIAL
1. Semen M12) Kg 183,5015 1.800,00 330.302,64
2. Pasir Beton (Ma1) M3 0,3227 800.000,00 258.129,35
3. Aggregat Kasar (MO3) M3 0,4552 800.000,00 364,152,57
5. Formworks (M195) M2 1,0000 362.506,08 362.506,08
4] Air M170) Ltr 79,0748 14,65 1.158,45
7 Besi Beton M39a Kg 41,3840 17.625,00 729.393,00
8 Kawal beton M14) Ko 0,0405 20.000,00 810,00
Sub Total Material 2.046.452,08
c. PERALATAN
1. CONCRETE MIXER (EOE) Jam 0,0488 120.168,89 5.863,66
2. Water Tanker (E23) Jam 0,0317 446.632,09 1416577
3. Concrete Vibrator (E20) Jam 0,1464 73.292,99 10.729,03
4. MINI EXCAVATOR Jam 0,0486 236.042 44 11.464,41
5. Alat Bantu Ls 1,6000 [o s 000 0,00
Sub Total Peralatan 42.222,88
| 1 |
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 2.101.045,24
E. OVERMEAD & PROFIT 100 % x D 210.104,52
F. +E) 2.311.149,76
e T et Meter T 140,00 |




Analisa E| - 2328

ITEM PEMBAYARAN NO. 1 2.3.(28)
JENIS PEKERJAAN : Saluran berbentuk U Tipe DS 4
SATUAN PEMBAYARAN M1
No. URAIAN KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN
L ASUMSI
1| Pekerjaan dilakukan secara mekanik
2 | Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan
3| Material untuk pembuatan saluran dari beton berada di Base Camp seperti
agregat, pasir, semen dan besi.
4 | Jarak rata-rata Base Camp ke lokasi pekerjaan L 16,51 KM
S| Jam kerja efektif per-hari Tk 7,00 Jam
Saluran beton Tipe UDS 1 Livat Gambar
Lebar bagian dalam Bo 800,00 mm
Lebar saluran B 1.100,00 mm
Kedalaman saluran h 800,00 mm 650-1050 mm
Tebal dinding tegak t1 150,00 mm
Tebal dasar saluran 12 150,00 mm
Panjang saluran La 1.000,00 mm
Volume Saluran per meter Prf 0,41 M3
6 | Perbandingan Campuran fc 10 MPa volt. Lt 012 M3
: Semen Sm1 20657 KgM32 IMF PT. SULG JAYA
: Pasir Ps1 687,41] KgM3 AGUNG TA.24
: Agregat Kasar Kr1 124723] KgM3
T Air Airt 194,85 KgM3
7 | Parbandingan Campuranfc 25MPa @ Semen Sm2 3830 KgM3
. Pasir Ps2 KgM3
. Agragat Kasar Kr2 Kg/M3
. Air Air2 Kgma
. Plasticizer Pit2 KgM3
8 | Faktor Kehilangan Bahan (Fh} : Semen Fh1
: Pasir + Agregat Fh2
9 | Beratlsi:
- Beton T3
- Pasir D1 TM3 Lepas
- Agregat Kasar D2 T3 Lepas
- Air D3 T3
il. URUTAN KERJA
1| Galian lokasi saluran sesuai elevasi dan dimensi rencana
2| Semen, pasir, agregat dan air diaduk dengan komposisi sesuai rancangan
mutu dengan menggunakar: beton mixer
3| Beton di-cor ke dalam bekisting dan diratakan dg vibrator
4| Penyelesaian dan psrapihan setelah pengecoran
. PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA
1. BAHAN
Panjang Saluran dengan Volume P
ta. | Semen hy Smg2 x Fh1 xB::fon 1€ 25 Mpa per M3 s R0 M Lihat Gambar
}-b- :asir Beton = (Ps2/1000 : D1) x Fh2 x Prf E:.:;?; 1:32'3; h*;g sesuai dmens|
<. regat Kasar = : ’
1. Fg?mevgorks | (Kr2/1000 : D2) x Fh2 x Prf (Mo3) 03261 M3
le. | Air = Air x Prf (M195) 1.0000 | bh
11. | BesiBeton M170) 78,0548 Liter
19. | Kawat beton =10% x Prf Maga 41,3840 | Kg Linet Gambar
Panjang Sa M1 0,0405 Kg
anjang Saluran dengan Volume Beton fc 10 M o
:.a_ Semen =8m1xFh1 x Vol.it pé per M3 12 1,40 M1 Lihat Gambar
1,:. :asw Bett?(na = (Ps1A1000 : D1) x FhZ x Voi, I ((::01; ;" (;:?; Ko Sesun dmens:
. ggregal sar = . h
g {Kr1/1000 : D2) x Fh2 x Vol. it (Mo3) 01290 m
1e. | Air = Ai
Air 1x vVol. |t M170) 0.1200 Liter
2 PERALATAN
2. | CONCRETE MIXER
Kapasitas Alat (E08)
Faltor Efisiensi Alat v liter
Waktu siklus (T1+T2+7T3) Fa - Tabel A5
- Memuat Ts Lampiran,baik
- Mengaduk m Menit sekalj
- Menuang T2 Menit
- Tunggu, dit. T3 Menit
T4 Menit
Ts1 Menit
Kap. Prod. / jam = V: 1000 x Fa x 60 a1
Tst xPri M1
Koefisien Alat /M3 = 1 .
@ (E06) 0,0488 Jam




PAY ITEM NUMBER 12.3.28) Analisa El - 2328

WORK ITEM : Saluran berbentuk U Tipe DS 4

UNIT T M1 0
next page
No. URAIAN KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN
2.b, | WATER TANK TRUCK (E23)
Volume Tanki Air v 4.000,00 liter
Kebutuhan air / M3 beton We M3 (air untuk batu &
Fakior Efiestensi Alat Fa - mortar} AS Lamp.
Kapasitas pompa air pa Kali Permen. Baik
sekali
Kap. Prod. / jam = pa x Fa x B0 Qz M1
1000 x We X Prf
Koefisien Alat/M3 = 1 : Q2 (E23) 0,0317 Jam
2.c. | CONCRETE VIBRATOR (E20)
Penggunaan concrete vibrator sesuai dengan kapasitas produksi beton
yang diperlukan dalam pengecoran nvib 3,00 (buah spesifikasl umum
Tabel 7.1.4.1)
Kap. Prod. /jam = Q1 :nvib Q3 6,82 M3 butuh 6 bh untuk
20m3
Koefisien Alat /M3 = 1 : Q3 {E20) 0,1464 Jam
2d. | MINIEXCAVATOR (E10a)
Kapasitas Bucket v M3
Faktor Bucket Fb -
Faktar Efisiensi alat Fa - SE. AHSP Tabel A 13
Faktor konversi . kedalaman 40 %-75 %, Normal Fv
Waktu sikius Ts1 menit
- Menggali , memuat (swing 180°) T menit
- Lain lain T2 menit
VWaktu siklus = T1+ T2 Ts1 menit  |Permen PUPR
No 28/PRTM/2016
Kap. Prod. / jam = V xFax60x08 (o] 20,59 Mg3/Jam
Ts1 xFv
Koefisien Alat /M3 = 1 : Q1 (E10a) 0,0486 Jam
2. | ALAT BANTU
Alat bantu yang diperlukan
- Sekop
- Pacul
- Sendok Semen
- Ember
- Gerobak Dorong
3. TENAGA
Produksi Betan dalam 1 hari = Thkx Q1 Qt M1
Kebutuhan tenaga : - Mandor ™M Orang
- Tukang : Th Orang
- Pekerja P Orang
Koefisien Tenaga / M2
- Mandor = (Thx M) : Gt (LO3) 0,0488 Jam
« Tukang = (Tkx Th}: Gt (LO2) 0,0976 Jam
Pokarja ~(ThxP).Qt (01) ©,3004 Jam
4, HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT
Lihat lampiran,




PAY ITEM NUMBER 12328
WORK ITEM : Saluran berbentuk U Tipe DS 4
UNIT M1 0
hext page
No. URAIAN KOBE KOEF. SATUAN | KETERANGAN

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Didapat Harga Satuan Pekerjaan :

Rupiah 2.311.149,00 /M1

MASA PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN
Masa Pelaksanaan : Bulan

VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN
Volume pekerjaan : M1




FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Analisa E1-245

PROYEK
Mo, PAKET KONTRAK
NAMA PAKET
PROP f KAB { KODYA
ITEM PEMBAYARAN NO. - 2.4.(5) PERK/RAAN VOL. PEK. 48,00
JENIS PEKERJAAN . Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) un TOTAL HARGA (Rp.) 9.670.528 58
SATUAN PEMBAYARAN M1 % THD. BIAYA PROYEK 0,01
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN| KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) {Rp.)
A. TENAGA
1. Pekerja (Lo Jam 0,5833 21.393.26 12.479,40
2. Tukang (LO2) Jam 0,2917 26.912,72 7.849.54
3. Mandor (L03) Jam 0,2917 28,542 88 8.32501
JUMLAH HARGA TENAGA 28.653,95
B. BAHAMN
1. Pipa Porous diameter 8" (M25) M 1,0200 150.000,00 154.500,00
JUMLAH HARGA BAHAN 154.500,00
c. PERALATAN
1. Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMILAH HARGA PERALATAN 0.00
I | .
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATA|
] N
E. COVERHEAD & PROFIT 10,0 % x c(aA *B1C) 183.153.95
F. | HARGA SATUAN PEKERJAAN (D E) 18.315,40
E— 201.469,35




ITEM PEMBAYARAN NO. 1 2.4.(8)

JENIS PEKERJAAN

SATUAN PEMBAYARAN 4L

: Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah

Analizsa EI-245

URAJAN ANALISA HARGA SATUAN

No.

URAIAN

KODE

KOEF.

SATUAN

KETERANGAN

[V N A IS

o~ 3

Za

ASUMSI|

Pekerjaan dilakukan secara manual

Lokasi peketjaan : sepanjang jalan

Kondisi Jakan terpengaruh oleh aliran air tanah
Jam kerja efektif per-hari

Diameter dalam pipa

Fakior kehilangan material
Material penyaring terdiri dari material porus
Penyangga sambungan pipa dengan mortar

URUTAN KERJA

Semua material diterima di lokasi pekerjaan
Pekerjaan dilakukan secara manual dengan
menggunakan alat bantu kecil

Pekerjaan galian dibayar tersendiri.

PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA
BAHAN

Diperlukan material ;

- Pipa Porous =1xFh

ALAT BANTU

Diperlukan alat-alat bantu kecil
- Sekop

- Pacul

- Alat-alat kecil kain

- Bor

TENAGA

Produksi yang dapal diselesaikan / hari

Kebutuhan tenaga :
- Pekerja
- Tukany
- Mandor

Koefisien tenaga f M1
- Pekerla = (Tkx P): Qt
- Tukang =(TkxT)  Qt
- Mandor = (Thkx M) : Qt

HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT
Lihat lampiran.

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA
SATUAN.

Didapat Harga Satuan Pekerjaan :

Rp. 201.469,35 /M

WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Masa Pelaksanaan: . .........., butan
VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN
Volume pekerjaan : 48,00 M’

(M25)

{L01)
(L02)
[(Rex}]

1,03

1,0300

24,00

2,00
1,00
1,00

0,6833
0,2917
02917

Jam
Cm

orang
orang
orang

Jam
Jam
Jam

Lump Sump




FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Analisa E-311

PROYEK
No. PAKET KONTRAK
NAMA PAKET
PROP / KAB /KCDYA
ITEM PEMBAYARAN NO. SN PERKIRAAN VOL. PEK. 382004
JENIS PEKERJAAN - GGaian Biasa TOTAL HARGA (Rp.) 262,318.223,12
SATUAN PEMBAYARAN M3 % THD. BIAYA PROYEK 036
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPOKEN SATUAN | KuanTITAS SATUAN HARGA
(Rp.} {Rp.)
A TENAGA
1. Pekerja {L0Y) Jam 0,087 21.393,26 2.078,11
2, Mandor {LD3) Jam 0,04386 28.542,88 1.386,31
JUMLAH HARGA TENAGA 3.464,42
B. BAHAN
JUMLAH HARGA BAHAN 0,00
c. PERALATAN
1. Mini Excavator (E10a) Jam 0,0486 236.042 44 11.464 41
2, Bump Truck (EQQ) Jam 0,0904 523.614,48 47.336,33
3 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH H_iARGA PERALATAN 58.800.75
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 62.265,16
E. | OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x O 6.226,57
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E ) 58.492.00 |




ITEM PEMBAYARAN NO. :3.1.01) Analisa EI-311
JENIS PEKERJAAN : Gallan Blasa
SATUAN PEMBAYARAN : M3 URAIAN ANALISA HARGA SATUAN
No. URAIAN KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN
I ASUMSI
1| Menggunakan alat berat (cara mekanik)
2| Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan
3| Kondisi Jalan : baik
4 | Jam kerja efektif per-hari Tk 7,00 Jam
5 | Faktor pengembangan bahan Fk 0,80 - Tabel A 1, Lampiran 1
6 | BeratisilLepas Bil 1,10 ton/m3 Tabel A.2b, Lampiran 1
Il URUTAN KERJA
1 Tanah yang dipotong umumnya berada disisi jalan
2| Penggalian dilakukan dengan menggunakan Excavator
3| Selanjutnya Excavator menuangkan material hasil
galian kedalam Dump Truck
4 | Dump Truck membuang material hasil galian keluar Disesuaikan ‘::ll""m‘"
S8
lokasi jalan sejauh L 100 Km 183
. PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA
1. BAHAN
Tidak ada bahan yang diperiukan
2 ALAT
2a | MINI EXCAVATOR (E10a)
Kapasitas Bucket \" 0,20 M3
Faktor Bucket Fb 1,00 -
Faktor Efisiensi alat Fa 0,83 -
Faktor konversi , kedalaman 40 %-75 %, Normal Fv 0,80
Waktu siklus Ts1 menit
- Menggali , memuat (swing 1807) T 0,33 menit
- Lain lain T2 0,10 menit
Waktu siklus = T1+ T2 Ts1 0,43 menit  |Permen PUPR No
28/PRTM2016
Kap. Prod. / jam = V x Fa x 60 x Fk (e} 20,59 M3/am
Ts1 xFv
Koefisien Alat / M3 =1:Q1 (E10a) ___0,0488 Jam
2b. DUMP TRUCK 6- 8 M3 (E09)
Kapasitas bak v 8,00 M3
Faktor efisiensi alat Fa 0,83 -
Kecepatan rata-rata bermuatan vi 20,00 KM/iJam
Kecepatan rata-rata kosong 74 40,00| KM/Jam
Waktu slklus Ts2 menit
- Muat = (V/Q1)x 60 T1 23,31 menit
- Waktu tempuh isi = (L:wvi)x 60 ™ 3,00 menit
- Waktu tempuh kosong = (L:v2) x 60 T3 1,60 menit
- Lain-lain T4 1,00/ menit
Ts2 28,81 menit
Kapasitas Produksi/ Jam = VxFax60xFk Q2 11,06| M3/Jam
Ts2
Koefisien Alat / M3 =1
LB (E09) 0,004 | Jam
2d. | ALAT BANTU
Diperlukan alat-alat bantu kecil
- Sekop Lump Sump
- Keranjang




ITEM PEMBAYARAN NO. L3001

JENIS PEKERJAAN : Galian Biasa

SATUAN PEMBAYARAN T M3 URAIAN ANAL ISA HARGA SATUAN
La Ll
No. URAIAN KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN
3 TENAGA
Produks! menentukan : EXCAVATOR Q1 20,59 M3iJam
Produksi Galian / hari = Tk x Q1 Qt 144,12 M3
Kebutuhan tenaga
- Pekerja P 200| orang
- Mandor M 1,00 orang

Koefislen tenaga / M3
- Pekerja =(TkxP): Gt (Lot) 0,0871 Jam
- Mandor ={Tkx M} Ot {LO3) 0,0486 Jam

A HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT
Lihat tampiran.

5. ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

Lihat parhitungan datam FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA
SATUAN.

Dklapat Harga Satuan Pekerjaan

Rp. 6349200 /M3

8, WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN
Masa Pelaksanaan: ... .. bulan

7. VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN
Volume pekerjaan : 282991 M3




FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Analisa Ei-319

PROYEK
No. PAKET KONTRAK -
NAMA PAKET
PROP / KAB /KODYA .
ITEM PEMBAYARAN NO. 3.4.09) PERKIRAAN VOL. PEK. 38349
JENIS PEKERJAAN : Galian Perkerasan berbutir TOTAL HARGA (Rp.) 20.094 254,70
SATUAN PEMBAYARAN M2 % THD. BIAYA PROYEK 003
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA
{Rp.) {Rp.)
A TENAGA
1. Pekerja {LO1) Jam 0,0807 21.393,26 1.297,99
2. Mandor {LO3) Jam 0,0101 28.542 88 288,63
JUMLAH HARGA TENAGA 1.586 62
B. BAHAN
JUMLAH HARGA BAHAN 0,00
[ PERALATAN
1. EXCAVATOR 80-140 HP E10 Jam 06,0101 514.035,02 5.198,00
2 Dump Truck E09 Jam 0.0718 523.614,48 3re21n
JUMLAH HARGA PERALATAN 4281811
[
D. JUMLAH HARGA TENAGA BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 44 405 73
E OVERHEAD & PROFIT 100 % xD 666I]l36
. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) o =1 06700




ITEM PEMBAYARAN NO. :3.4.(9)
JENIS PEKERJAAN : Galian Perkerasan berbutir
SATUAN PEMBAYARAN M3 URAIAN ANALISA HARGA SATUAN
No. URAIAN KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN
L Asumsi
1| Pekerjaan dilakukan secara mekanik/manual
2| Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan
3 | KondisiJalan . sedang/rusak
4 | Jam kerja efektif per-hari Tk 7.00 Jam
5| Faktor pengembangan bahan Fk 1,20 -
6 | Tebal perkerasan berbutir t 0,20 M Pembongkaran Oprit
7 | Berat volume perkerasan berbutir D 1,45| Ton/M3
L. URUTAN KERJA
1| Perkerasan berbutir yg dibongkar umumnya adalah perkerasan jalan
2 | Pembongkaran dilakukan dengan Excavator dengan kuku khusus kemudian
dimuat ke dalam truck
3| Dump Truck membuang material hasil galian keluar diluar lokasl
pekerjaan atau sesuai perintah Pengawas L 3.00 Km Disesuaikan dengan kondisi
dilapangan sesuai ketentuan
Il | PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA P22
1. BAHAN
Tidak ada bahan yang diperlukan
2 ALAT
2a. | EXCAVATOR (E10)
Kapasitas Bucket v 0,93 M3
Faktor Bucket Fb 0,90 -
Faktor Efisiensi alat Fa 0,83 -
Faktor konversi (asumsi, kedalaman < 40 %, Normal (large Dumping Target, Fv=0,9 Fv 0,90 - Digging & Dumping
Berat isi material Bim - - Condttion
Waktu siklus
- Menggali, memuat ™ 037 menit
- Lain lain T2 0,10
Waktu siklus = T1 x Fv Tst 0,47 menit
Kap. Prod. / jam = V_xFbxFax 60 Q1 98,89 M3/lam
Ts1xFv
Koefisien Alat | M3 =1 Q@ (E10} 0,0101 Jam
2b. | DUMP TRUCK 6- 8 M3 (E09)
Kapasitas bak v 8,00 M3
Faktor efisiensi alat Fa 0,83 -
Kecepatan rata-rata bermuatan vi 20,00] KMiJam
Kecepatan rata-rata kasong v2 40,00| KM/iJam
Waktu siklus Ts2 menit
- Muat = (V/Q1)x 60 T 485 ment
- Waktu tempuh isi = (L: vi) x 680 T2 9,00 menit
- Waktu tempuh kosong = (L : v2) x 60 T3 9,00 menit
- Lain-lain T4 1,00 menit
Ts2 2385 menit
Kapasitas Produksi / Jam = V x Fax60 Q2 13,82 M3/Jam
Fk x Ts2
Koefisien Alat / m3 =1:.Q2 (E09) 0,0718 Jam
3. TENAGA
Produksi menentukan : EXCAVATOR Qi 98,89| M3/Jam
Produksi Galian / hari = Tkx Q1 Qt 692,24 M3
Kebutuhan tenaga :
- Pekerja P 6,00 orang
- Mandor M 1.00| orang
Roerisien enagar ma .
- Pekerja =(TkxP): Qt (LO1) 0,0807 Jam
- Mandor =(TkxM):Qt (LO3) 0,0101 Jam




ITEM PEMBAYARAN NO. .3.149)

JENIS PEKERJAAN : Gallan Perkerasan barbutir

SATUAN PEMBAYARAN T M3 URAIAN ANALISA HARGA SATUAN
Lanjutan
No. URAIAN KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

4. HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT
Lihat lampiran.

$. ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

Lihat parhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA
SATUAN,

Didapat Harga Satuan Pekeriaan ;

Rp. 51.067,00 /M3

B WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN
Masa Pelaksanaan : e bulan

7. VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN
Volume pekerjaan . 0,00 M3




Analisa EI-3110

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK
No. PAKET KONTRAK
NAMA PAKET
PROP/ KAB /KODYA
ITEM PEMBAYARAN NO S3100) PERKIRAAN VOL. PEK. 54,00
JENIS PEKERJAAN : Galian Perkerasan Beton TOTAL HARGA {Rp.) 21.198,207.60
SATUAN PEMBAYARAN S M3 % THD. BIAYA PROYEK 003
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NQ. KOMPONEN SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA
{®p.) (Rp.}
A TENAGA
1. Pekerja {Lo1) Jam 1,0757 21.393,26 23.013,40
2. Mandar (Lo3) Jam 0,1793 28,542,488 5.117,41
JUMLAH HARGA TENAGA 28.130,81
B. BAHAN
JUMLAH HARGA BAHAN 0,00
c. PERALATAN
1 Cocnrete Cutter E78 Jam 0,2869 67.476,84 10 358 A2
2 Jack Hammer E26 Jam 0,1783 61.834,14 11.086,16
3 Campresor EBH Jam 0,1793 215.819,26 38.663,93
4. Dump Truck E09 Jam 0,4846 523 614,48 253.763,72
JUMLAH HARGA PERALATAN 322.890,33
D. JUMLAH HARGA TENAGA_BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C
:‘. GVERHEAE & PROFIT 15,0 % x D : 32;?%;::
B HARGA SATUA wrre
UAN PEKERJAAN [D+E ] 612400




Analisa E3110

ITEM PEMBAYARAN NO. :3.1,(10).
JENIS PEKERJAAN : Gallan Perkerasan Beton
SATUAN PEMBAYARAN : M3 URAIAN ANALISA HARGA SATUAN
No. URAIAN KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN
1. ASUMSI
1| Pekerjaan dilakukan secara mekanik/manual
2| Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan
3| KondisiJalan : sedang/rusak
4 | Jam kerja efektit per-hari Tk 7,00 Jam
5| Faktor pengembangan bahan Fk 1,20 -
6| Tebal perkerasan beton t 0.28 M
7| BeratisiLepas Bil 1,60|Ton/M3
L. URUTAN KERJA
1| Perkerasan beton yg dibongkar umumnya adalah perkerasan jalan
2| Pembongkaran dilakukan dengan Cutter (jika memungkinkan) dan Jack Hammer
kemudian dimuat ke dalam truck secara manual.
Catatan - Apabila terdapat wire mesh maka Cutter tidak dapat digunakan
3| Dump Truck membuang material hasil galian keluar diluar lokasi
pekerjaan atau sesuai perintah Pengawas L 3,00 Km Disesuaikan dengan kondisi
dilapangan sesuai ketentuan
Il | PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA Pinai 143
1. BAHAN
Tidak ada bahan yang diperiukan
2. ALAT
2a | CONCRETE CUTTER E76
Kapasitas pemotongan per jam v 42,00, mfjam |asumsi untuk tebal 5cm
Faktor efisiensi alat Fa 0,83
Kapasitas prod/jam =V xFax2x005 Q1 3,49 M3
Koefisien alat= =1:Q1 E76 0,2869 jam
2b. | JACK HAMMER + AIR COMPRESSOR E28
Kapasitas bongkar bk 24,00| m3/am |hanya mencongkel
Effesiensi kerja Fa 0.83
Kapa. Prod/fjam =Faxtxbk Q2 5578 M3
Koefisien Alat / m3 =1:@Q@2 E26 0,1793 Jam
2c. DUMP TRUCK 6- 8 M3 (E09)
Kapasitas bak % 5,00 M3
Faktor efisiensi alat Fa 083 -
Kecepatan rata-rata bermuatan vi 20000 KMiJam
Kecepatan rata-rata kosong V2 4000 Kwm/am
Waktu siklus Ta2 menit
- Muat = (VIQ1) x 60 T 8606/ m
4 h enit
- Waktu tempuh isi = (L :vi) x 60 T2 9,00 menit
—ggn;.a:empuh kosong = (L@ v2) x 80 T3 4,50 menit
- Lain-lain T4 466]  mentt
Ts2 100,56 menit
Kapasitas Produksi / Jam =
Pas V;kFa'l)“sgo Q2 2,06| M3lam
Koefisien Alat | m3 =1 Q2 %
(E09) 0,4846 Jam
3 TENAGA
Produksi menentukan : JACK HAMMER
Produks| Galian / hari = Tk x Q1 Q1 5,58 M3/Jam
Kebutuhan tenaga at 39,04 M3
- Pekerja
- Mandor P 800 orang
M 100| orang
Koefisien tenaga / M3
- Pekerja =(TkxP): Qt
- Mandor = (Tkx M) Qt (Lo1) 1,0757 Jam
(L03) 0,1793 Jam




ITEM PEMBAYARAN NO. S3.4.010) Analisa EF3110

JENIS PEKERJAAN : Gallan Perxerasan Beton

SATUAN PEMBAYARAN T M3 URAIAN ANALISA HARGA SATLIAN
Lenjten
No. URAIAN KCDE KOQEF. SATUAN KETERANGAN

4. HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT
Lihat lampiran.

5 ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA
SATUAN.

Didapat Harga Satuan Pekerjaan :

Rp. 386.124.00 / M3

.. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN
Masa Pelaksanaan : e bulan

7. VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN
Volume pekerjaan : 0,00 M3




FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Analisa EF321a

PROYEK
No. PAKET KONTRAK
NAMA PAKET
PROP / KAB / KCDYA
ITEM PEMBAYARAN NO. (3208 PERKIRAAN VOL, PEK. 2.094.00
JENIS PEKERJAAN - Timbunan Biase Dari $umber Galian TOTAL HARGA (Rp.) 758.653.362.42
SATUAN PEMBAYARAN TM3 % THD. BIAYA PROYER 103
PERKIRAAN HARGA JumLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA,
{Rp.) (Rp.}
A TENAGA
1 Pekeria (Lo Jam 00446 21.393,26 954,63
2. Mander {LOZ) Jam 00112 28.542,83 318,42
JUMLAH HARGA TENAGA 1.273,05
B. BAHAN
1. Bahan timbunan (MOS) M3 1,0500 80 000,00 84 000,00
JUMLAH HARGA BAHAN 54.000,00
C. PERALATAN
1. EXCAVATOR 80-140 HP  (E10) Jam 0,0112 514,036,02 £.734,45
2. Dump Truck {EQ9) Jam 0,0724 523.614 48 37.923 61
3 Motor Grader {E13) Jam 0,0000 525.662,59 0,00
4 Sheepfoot Roller Jam 06,0038 0.00 0,00
5, VIBRATORY ROLLER 5 (E19) Jam 00014 332,246,41 458,01
B Water tank truck (E23) Jam 0,0070 446.632,09 313898
Alat Bantu Ls 10000 000
| JUMLAH HARGA PERALATAN 47 25505
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C} 132.528,09
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 13.252 81
F. | HARGA SATUAN PEKERJARN (DY E) 745,781 00 |




ITEM PEMBAYARAN NO. :3.2.(1a)
JENIS PEKERJAAN : Timbunan Blasa Darl Sumber Gallan
SATUAN PEMBAYARAN M3 URAIAN ANALISA HARGA SATUAN
No. URAIAN KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN
I. ASUMSI
1| Pekerjaan dilakukan secara mekanis
2| Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan
3| Kondisi Jalan : baik
4 Jam kerja efektif per-hari Tk 7,00 Jam
5| Faktor pengembangan bahan (padat ke asli) Fk 1,00 -
6 | Tebal hamparan padat t 0,38 L]
7 | Berat volume bahan (lepas) Bil 1.20| Ton/M3 1114
8 | Faktor kehilangan Fh 1.06
L. URUTAN KERJA
1 Excavator menggali dan memuat ke dalam dump truck
2 | Dump Truck mengangkut ke lapangan dengan jarak
darl sumber galian ke lapangan L 6,00 Km Disesuaikan dengan kondisi
3| Material diratakan dengan menggunakan Motor Grader m'm i
4 | Material dipadatkan menggunakan Sheep Foot Roller dan Tandem Roller -
5 | Selama pemadatan sekelompok pekerja akan
merapikan tepi hamparan dan level permukaan
dengan menggunakan alat bantu
1. PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA
1. BAHAN
i.a. | Bahan timbunan = 1x FhxFk (M08) 1,05 M3
2 ALAT
2a EXCAVATOR (E10)
Kapasitas Bucket v 0,93 M3
Faktor Bucket Fb 1,00 -
Faktor Efisiensi alat Fa 0.83
Faktor konversi , kedalaman 40 %-75 %, Normal Fv 1,00
Waktu siklus Ts1 menit
- Menggali , memuat ™ 0417 menit
- Lain lain T2 0,100 menit
Waktu siklus = T1 x Fv Ts1 0,52 menit Permen PUPR No
28/PRTIM2016
Kap. Prod. / jam = V x Fax 60 Q1 8964 M3/Jam
Ts1 x Fv
Koefisien alat / M3 = f:.Q1 (E10) 0,0412 Jam
2b. | DUMP TRUCK 6- 8 M3 (E09)
Kapasitas bak v 8,00 M3
Faktor efisiensi alat Fa 0,83 -
Kecepatan rata-rata ber vi 2000| KM/Jam
Kecepatan rata-rata kosong v2 40,00 KMiJam
Waktu siklus Ts2 menit
- Muat = (V/Q1)x 60 T 535 menit
- Wakiu tempuh isi = (L :wvl) x 680 T2 15,00 menit
- Waktu tempuh kesong = (L ' v2) x 80 T3 7,50 menit
- Lain-lain T4 1,00 menit
Ts2 28,85 menit
Kapasitas Produksi / Jam = V x Fa x 60 xfk Q2 13,81| M3/Jam
Ts2
Koefisien Alat / M3 =1:Q2 (E09) 0,0724 Jam




_Aﬂaibﬂ El-321a

ITEM PEMBAYARAN NO 1 3.2.(1a)
JENIS PEKERJAAN - Timbunan Biasa Dari Sumber Galian
SATUAN PEMBAYARAN ‘M3 URAIAN ANALISA HARGA SATUAN
Lanjutan
No. URAIAN KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN
2¢c | MOTOR GRADER (E13)
Panjang hamparan Lh 50,00 M
Lebar Area Pemadatan w 1,26 M
Lebar Overlap bo 0,30 M
Faktor Efisiensi kerja Fa 0,83 -
Kecepatan rata-rata alat v 4,00| Km/Jam
Jumtlah lintasan n 2,00 | lintasan
Jumlah lajur lintasan =w/(b- bo) N 1,00
Lebar pisau effektif b 2,60 M
Waktu siklus Ts3
- Perataan 1 kali lintasan = Lh : (vx1000) x 80 T1 0,75 men!t
- Lain-lain T2 1 menit
Ts3 1,75|  menit
Kapasitas Prod / Jam = Lh x (N(b-bo)+bo) x t x Fa x 60 Q3 702,89 M3
Ts3xnxN
Koefisien Alat / M3 =1:03 (E13) 0,0014 Jam
2d. | SHEEPFOOT ROLLER dditional :
Kecepatan rata-rata alat additional : vidak v 5,00 Km/Jam
Lebar Area Pemadatan digunakan / tidal w 3,50 M
Lebar efektif pemadatan b 1,48 M
Jumiah lintasan n 800] lintasan
Lebar Overlap bo 0,20 M
Lajur Lintasan N 3,00
Faktor efisiensi alat Fa 0,83 W
Kapasitas Prod./Jam = (v x 1000) x (N(b-bo)+bo) x t x Fa Q4 265,46 M3
(nx N)
Koefisien Alat / M3 =1 Q4 0,0038 Jam
2e VIBRATORY ROLLER 6-8T. (E19)
Kecepatan rata-rata alat v 400 Km/jam
Lebar Area Pemadatan w 1,25 M
Lebar efektif pemadatan b 1,25 M
Jumiah lintasan n 2.00| lintasan
Lebar Overlap bo 0,20 M
Lajur lintasan =w/(b-bo) N 2,00
Faktor efisiens| alat Fa 083 -
Kapasitas Produksi/ Jam = (v X 1000) x (N(b-bo)+bo) x Fa x t Qs 725,42 M2
(nx N)
Koefisien Alat | m2 =91:Q8 (E19) 0,0014 Jam
2f WATER TANK. TRUCK (E32)
Volume tangki air v 5
Kebutuhan airfM3 material padat e =
Kapasitas pompa air ! M3
Faktor efisiensi alat pa 200,00/ liter/menit
Fa 0.83
Kapasitas Prod./Jam = pa x Fa x 60
1000 x We Q6 14229 M3
Koefisien Alat / M3 =1 Q6
0,0070 jam
29. | ALAT BANTU
Diperlukan alat-alat bantu kecil
- Sek =
i 8 .buah Lump Sump
3 TENAGA
Produksi menentukan : EXCAVATOR
Produksi Timbunan / hari = Tk x Q1 Q1 88,64| M3/Jam
Kebutuhan tenaga : Qt 627,48 Ma
- Pekerja
- Mandor ': 4,00 orang
1001 oran
Koefisien tenaga / M3 9
- Pekerja =(TkxP): Qt
- Mandor = (Tkx M)‘-' at (Lo1) 0,0448 Jam
(L02) 00112 [ Jam
4. | HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT
Lihat lampiran.




ITEM PEMBAYARAN NO. 13.2(1a) Analisa EI-321a
JENIS PEKERJAAN - Timbunan Biasa Dari Sumber (5alian
SATUAN PEMBAYARAN M3 URAIAN ANALISA HARGA SATUAN
L-g‘ s
No, URALAN KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN
- ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA
SATUAN.

Didapat Harga Satuan Pekerjaan :

Rp. 145.781,00 /M3

WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN
Masa Pelaksanaan : F bulan

VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN
Volume pekerjaan : 2.094,00 M3




FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Analisa El-322a

PROYEK
No. PAKET KONTRAK
NAMA PAKET
PROP / KAB /KODYA
ITEM PEMBAYARAN NO. :3.2.(2a) PERKIRAAN VOL. PEK. 0,00
JENIS PEKERJAAN . Timbunan Pilihan Dari Sumber Geiian TOTAL HARGA (Rp.) 718,246, 282,00
SATUAN PEMBAYARAN IM3 % THD. BIAYA PROYEK 098
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NQ. KOMPONEN SATUAN | KWUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.} {Rp.)
A TENAGHA
1. Pekerja (et Jam 0,0504 21,393,276 1.077,19
2 Mangor {LO3) Jam 0,0126 28.542 88 358,30
JUMLAH HARGA TENAGA 1.438 49
B. BAHAN
1. Bahan pilihan (MQS) {MD3) M3 1,3125 180.000,00 236.250,00
JUMLAH HARGA BAHAN 238.260,00
C PERALATAN
1 EXCAVATOR (E15) Jam 00,0128 533.635,03 6.717,39
2 Dump Truck (E09) Jam 0.1074 523.614,43 56.223,22
3 Motor Grader (E13} Jam 0,0030 174.470,44 526,83
4 VIBRATORY ROLLER 5+ E19 Jam 00132 332.246,4% 438922
5 Water Tanker (E23) Jam 0,0144 446 632 00 6,277,986
6 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 ooo
JUMLAH HARGA PERALATAN 74 134,82
| [ 1
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 211 891 1
E OVERHEAD & PROFIT 100 % xD Eh 182’71
F HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E ) Yo

34300300




Analisa EI-322a

ITEM PEMBAYARAN NC. 13142a)
JENIS PEKERJAAN : Timbunan Pillhan Parl Sumber Gallan Hal 710
SATUAN PEMBAYARAN T M3 URALAN ANALISA HARGA SATUAN
No. URAIAN KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN
[ ASUMS!
1] Pekerjaan dilakukan secara mekanis
2 | Lokasi pekerjaan - sepanjang jalan
3| KondisiJalan : baik
4 | Jam kerja efektit per-hari Tk 7,00 Jam
5 | Fakior pengembangan bahan Fk 1,25 -
6| Tebal hamparan padat t 0,38 M
7 | Berat isi Lepas 8il 4,27 Ton/M3
8 | Fakipor kehilangan bahan Fh 1,05 1316
1l URUTAN KERJA
1 Whell Loader memuat ke dalam Dump Truck
21 Dump Truck mangangkut ke lapangan derigan jarak
sumber galian ke iapangan L 5,00 Km
3 Material dihampar dengan menggunakan Motor Grador
4 | Hamparan material disiram air dengan Watertank Truck
(sebelum pelaksanaan pemadatan) dan dipadatkan
dengan menggunakan Tandem Roller
5| Selama pemadatan sekelompok pekerja akan
merapikan tepi hamparan dan level permukaan
dengan menggunakan alat bantu
n. PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA
1. BAHAN
1a. Bahan piliban = 1x FhxFk {MO9) 1,31 M3
2 ALAT
2a | EXCAVATCR (E10)
Kapasitas Bucket A 0,93 M3
Faktor Bucket Fb 3,10 -
Faktor Efisiens| Alat Fa 0,83 -
Faktor konversi, (asumsi . kedalaman »75%, Normal (Large Dumping Target, Fv = 1,1} Fv 110
wvaktu sklus Ts1
- Muat- Menggait , memuat T1 0,430 menit
- Lain lain T2 0,100 menit
Waktu siklus T81 0,53 menit
Kapasitas Produksi / Jam = V x FaxE0 =} 79,44 M3iJam
Ts1 xFv
2b.
Koeflsienalat ! M3 = co= 4 (E15) 0,0128 Jam
DUMP TRUCK (6-8 M3} (Eo9)
Kapasitas bak v 6,30 M3
Faktor efisiensi alat Fa D83 -
Faktor pengembang asli ke tepas Fio 1,25
Kecepatan rata-rata betmuatan vi 20,00| Km/ Jam
Kecepatan rata-rata kosong v2 40,00 Km/Jam
Waktusiklus - Te2
- Waktu muat = = (VXBU¥(BIL x Fkx Q1) an 3,00 menit
- Waktu tempuh isi = (L v1) x 60 T2 15,00 menit
- Waktu tempuh kosong = (L : v2) x 60 T3 7.50 menit
- Lain-fain T4 145! menit
Ts2 28,95 menit
Kapasttas Produksi / Jam = Vx Fax 60 Q2 93 M3
Fk x Ts2
Koefislen Alat / m3 =1:Q2 (E0N 0.1074 Jam




Analisa EI-322a

ITEM PEMBAYARAN NO. :3.2.(2a)
JENIS PEKERJAAN : Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian
SATUAN PEMBAYARAN . M3 URAIAN ANALISA HARGA SATUAN
Lanjutan
No. URAIAN KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN
2¢c. | MOTOR GRADER (E13)
Panjang hamparan Lh 50,00 m
Lebar Area Pemadatan w 3,50
Lebar Efektif kerja Blade b 2,80 m
Lebar overlap bo 0,30/ m
Faktor Efisiensi Alat Fa 0,83/ - Panduan
Kecepatan rata-rata alat v 400| Km/Jam
Jumlah lintasan n 400 lintasan
Jumiah lajur lintasan =w/(b- bo) N 2,00
Waktu siklus Ts3
- Perataan 1 kali lintasan =Lh (v x 1000) x 60 T 0,75 menit
- Lain-fain T2 1,00 menit
Ts3 175 menit
Kapasitas Produksi/Jam = Lh x (N{b-bo)+bo) x t x Fa x 60 a3 331,17 M2
Ts3xnxN
Koefisien Alat / m3 =1. Q3 (E13) 0,0030 Jam
2d. VIBRATORY ROLLER 58T E19
Kecepatan rata-rata alat v 1,80 Km/jam
Lebar Area Pemadatan w 3,50 M
Lebar efektit pemadatan b 1,48 M
Jumiah lintasan n 8,00| lintasan
Jumiah lajur lintasan =w/(b- bo) N 3,00
Lebar overlap bo 0,30 m
Waktu siklus Ts3
Faktor efisiensi alat Fa 083 -
Kapasitas Prod./Jam = {v x 1000) x (N(b-bo)+bo) x t x Fa Q4 75,70 M3
nXN
Koefisien Alat / m3 =1:Q4 (E17) 0,0132 Jam
2e | W K TRUCK (E23)
Volume tangki air v 4.000,00 Liter
Kebutuhan air / M3 material padat We 0,07 M3
Kapasitas pompa air pa 100,00| lter/mentit
Faktor efisiensi alat Fa 0,83 -
Kapasitas Produksi/ Jam = pa x Fa x 60 Q5 71,14 M3
1000 x Wc
Koefisien Alat / m3 =1:Q6 (E23) 0,0141 Jam
21 ALAT BANTU
Diperlukan alat-alat bantu kecil Lump Sump
- Sekop
- Cangkul
- Garpu (alat untuk menggaru)
3. TENAGA
Produksi menentukan : MOTOR GRADER Q3 331,17| M3/Jam
Produksi Timbunan / hari = Tkx Q1 at 556,09 M3
Kebutuhan tenaga :
- Pekerja P 400| orang
- Mandeor M 1,00 orang
Koefisien tenaga / M3 :
- Pekerja =(TkxP): Gt {Lo1) 0,0804 | Jam
- Mandor =(TkxM): Qt (LO3) 0,0126 Jam
a. HARGA DASAR SATUAN UPAM, RAHAN DAN ALAT
Lihat lampiran.




ITEM PEMBAYARAN NO. 13.2(2a)

JENIS PEKERJAAN

: Timbunan Pilihan Gari Sumber Gatian

Analisa E-322a

SATUAN PEMBAYARAN T M3 URAJAN ANALISA HARGA SATUAN
Lanjtan
No. URAIAN KODE KGEF. SATUAN KETERANGAN

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA
SATUAN.

Didapat Harga Satuan Pekerjaan :

Rp. 343.003,00 /M3

WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN
Masa Pelaksanaan . . ........ ... bulan

VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN
Volume pekerjaan : 0,00 M3




FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Anaiisa El-331

PROYEK
No. PAKET KONTRAK
NAMA PAKET
PROP / KAB / KODYA e
ITEM PEMBAYARAN NO. $33.M1) PERKIRAAN VOL. PEK. 6857355
JENIS PEKERJAAN : Perwiapan Bedan Jalan TOTAL HARGA (Rp ) 12.410.866.18
SATUAN PEMBAYARAN T M2 0 % THD. BIAYA PROYEK 0,02
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.} {Rp.}
A TENAGA
1. Pekerja (Lo1) jam 10,0034 21.393,26 73,684
rd Mandor (LOZ) jam 0,017 28.542,88 4913
JUMLAH HARGA TENAGA 12277
B BAHAN
JUMLAH HARGA BAHAN 0,00
C. PERALATAN
1. Motor Grader {E13) jam 0,0017 525 662,59 204 75
2. Tandem / Vibro Roller (E17) jam 0,0014 487 623,45 688,47
3 Alat Bantu Ls 1,0000 : 0,00 0,00
JUMILAH HARG_IA_PERALATAN 1.593.23
D, JUMLAH HARGA TENAGA BAHAN DAN FERALATAN (A+B+C} 1.716,00
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 171’60
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E ) 1 888,00




__Analisa El-331

ITEM PEMBAYARAN NO. 13.3.(1)
JENIS PEKERJAAN : Penylapan Badan Jalan
SATUAN PEMBAYARAN : M2 URAIAN ANALISA HARGA SATUAN
NO URAIAN KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN
1. ASUMSI
1| Pekerjaan dilaksanakan hanya pada tanah galian
2 | Pekerjaan dilakukan secara mekanis
3| Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan
4 | Kondisi Jalan : jelek / belum padat
5 | Jam kerja efektif per-hari Tk 7,00 Jam
6 | Faktor Pengembangan Bahan Fk 1,20
L. URUTAN KERJA
A Penylapan Badan Jalan di daerah gallan
1| Tandem Roller memadatkan permukaan yang telah disiapkan oleh Motor Grader
2 | Motor Grader memotong permukaan sampal elevasi dan penampang
sesual dengan Gambar
3| Sekelompok pekerja akan membantu membersihkan top subgrade
B. Penylapan Badan Jalan dl daerah p istl
1| Motor Grader merapikan dan meratakan permukaan eksisting yang sudah rusak
2| Tandem / Vibro Roller memadatkan permukaan yang telah disiapkan
oleh Motor Grader
3 Sekelompok pekerja akan membantu membersinkan top grade
. PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA
1 BAHAN
Tidak diperlukan bahan / material
2 ALAT
2a MOTOR GRADER (E13)
Panjang operasi grader sekali jalan Lh 50,00 M
Lebar Area Pemadatan w 3,50 M
Lebar Efektif kerja Blade b 2,60 M
Lebar overlap bo 0,30 M
Faktor Efisiensi Alat Fa 0,83 -
Kecepatan rata-rata alat v 4,00 Km/Jam
Jumlah lintasan n 6.00| lintasan
Jumlah lajur lintasan = w/(b-bo) N 2,00 lajur
Waktu sikius
- Perataan 1 kali lintasan = Lh : (v x 1000) x 60 T1 0,75 menit
- Lain-lain T2 1,00 menit
Tsi 1,75 menit
Kapasitas Produksi / Jam = Lh x (n(b-bo)+bo) x Fa x 60 Qi 581,00 M2
NxnxTs1
Koefisien Alat / m2 =1 (E13) 0,0017 Jam
2p ;ANBEM /VIBRO ROLLER (E19)
ecepatan rata-rata alat
Lebar Area Pemadatan :i ;g “ ;jﬂm
Lebar efektif pemadatan b 1"3 M
Jumlah lintasan = i
Lajur lintasan = wi(b-bo) 8,00 Iinta.san
Lebar Overlap N 2000 Lajur
Faktor efisiensi alat bo 0,30 M
Fa 0,83 -
Kapasitas Produksi / Jam = (v x 1000) x {N(:;bo)t@ X Fa o2 708,27 M2
nx
Koefislen Alat I m2 =1:Q2
(E19) 0,0014 Jam
2c ALAT BANTU
Diperiukan alat-alat bantu kecil
Sekeop Lump Sum
3 TENAGA
Produksi menentukan : MOTOR GRADER
Produksi Pekerjaan / hari = Tk x Q1 Q1 581,00 M2lJam
Kebutuhan tenaga : at 4067000 M2
- Pekerja
- Mandor P 2,00] orang
M 1,00/ orang
Koefisien tenaga / M2
- Pekerja =(Tkx P
- Mandor =(Tkx M)) g (Lo1) 0,0034 Jam
(LO2) 0,0017 Jam




ITEM PEMBAYARAN NO. 133N

JENIS PEKERJAAN

- Penylapan Badan Jalan

Analisa EI-331

SATUAN PEMBAYARAN M2 URAIAN ANALISA HARGA SATUAN
Lenpten
NO URAIAN KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT
Lihat lampiran.

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

Lihat perhitungan dalaim FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA
SATUAN.

Didapat Harga Satuan Pekerjaan .

Rp. 1.888.00 f M2

WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN
Masa Pelaksanaan . ... ... -. bulan

VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN
Volume pekerjaan - 6.573,55 M2




FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Analisa EI-353

KEGIATAN
PEKERJAAN
KABUPATEN
PROPINSI :
ITEM PEMBAYARAN :3.6(3) PERKIRAAN VOL. PEK. 5.068,00
JENIS PEKERJAAN Geotekstile Stabilisator (Kelas 1) TOTAL HARGA (Rp.) 168.540,95
SATUAN PEMBAYARAN ‘M2 % THD. BIAYA PROYEK 0,00
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAGA
1 Mandaor (LO3) jam 0,2313 28,542,88 6.603,12
2 Pekerja (LO1) jam 1,8507 21.393,26 39.593,01
3
JUMLAH HARGA TENAGA 46.196,14
B BAHAN
1 Geotekstile stabilisator GSp M2 1,0420 18.500,00 19.277,00
kelas 1
JUMLAH HARGA BAHAN 19.277,00
C. PERALATAN
1 FLAT BED TRUCK jam 0,2313 370,293,356 87.745,91
2 Alat Bantu Ls 1,0000 0,0 -
JUMLAH HARGA PERALATAN 87.745,91
D [ JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN & PERALATAN (A+B+C) 153.219,04
E. | OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 16321,90
F JHARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E) 168,540,95




Analisa El-353

ITEM PEMBAYARAN NO :3.6.(3)
JENIS PEKERJAAN : Geotekstlle Stabllisator (Kelas 1)
SATUAN PEMBAYARAN M2 URAIAN ANALISA HARGA SATUAN
NO URAIAN KODE KOEF SATUAN KETERANGAN
| ASUMSI
1 Menggunakan cara manual
2 Lokasi pekerjaan : sebagian jalan
3 Bahan Geotekstile dibawa memakai Truck dari
base camp ke lokasi pekerjaan
4 jarak Rata-rata dari base camp ke lokasi pekerjaan L 16,5 Km
5 Jam kerja efektif per hari Tk 7.0 jam
[ Nilal CBR antara 1 dan 3 % dan sambungan tumpang-tindih diambil ol 0.3 m
7 Geotextile dalam gulungaan Panjang per rol Rol 100,0 m/Rol Katalog
Panjang per rol Pj 924 m' 3001t
Lebar Lbr 1,93 m' 625ft
A 1778 | m2Rol
Berat per roll = A x D2/1000 Brt.p.Rol 75,0 Kg/rol
8 Geotekstil Stabilisator Kelas 1 Brt.pm2 180,0 Gr/imz
9 Faktor kehilangan bahan Fh 1,03
10 | Semua bahan dan cara pemasangan mengikuti rencana gambar dan
persyaratan teknis yang harus dipenuhi 2.500.000
I URUTAN KERJA
1 Bahan Geotekstil diangkat ke atas Flat Bed Truck secara manual dan di bawa
ke lapangan
2 Permukaan tanah asli diratakan dan dibersihkan
3 Geotekstil sebagal separator digetar
4 Timbunan di atas geotekstil dilaksanakan sesuai Gambar
mn PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN BAHAN
1 BAHAN
1 Geotekstile filler Saparator =1xFh GSp 1,03 M2
Overlap =ol/Rolx 4 0,01 M2
1,04 M2
2 ALAT
2a. FLAT BED TRUCK (E11)
Kapasitas bak V'l 40 M3
Faktor efisiensi alat Fa 0,83
Kecepatan rata-rata bermuatan vi 2000 Km/dam
Kecepatan rata-rata kosong v2 4000 KmiJam
Waktu siklus Ts2 menit
- Muat T1 15,00 menit
- Waktu tempuh isi = (L: vl x 60 T2 49,53 menit
- Waktu tempuh kosong = (L :v2) x 60 T3 24,76 menit
- Bongkar Lain-Lain T4 20,00 mentt
Ts 109,29 menit
Kapasitas Produksi/ Jam = (V/Brt.p.Roll) x A x Fa x 60 Qi 432 M2
Ts
Koefisien Alat / M2 =1.Q (E11) 0,2313 Jam
2b Alat Bantu
Pacul, sekop, kereta dorong, dll Ls 0,00
3 TENAGA
Produksi menghampar g ile per hari = Tk x Q1
mandor (M) 3‘ 301’2060 M
kerja (P " orang
peberia ey E 8,00 arang
Koefisien tenaga/M?
mandor (M) = (TK x M) - Qt
pekera (P) = (Tk x P) - Qt Lo3 0,2313 Jam
) Lo1 18507 | jam
4 HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN & ALAT
(Lihat lampiran)
5 | ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
Lihat perhitungan dalam Formulir Standar Untuk
Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan
Didapat Harga Satuan Pekerjaan:
Rp 188.540,95
6 WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN
Waktu pelaksanaan : ... bulan
7 VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN
Volume Pekerjaan . ........... M3




FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Analisa El-512

PROYEK
No. PAKET KONTRAK
NAMA PAKET
PROP { KAB / KODYA e
ITEM PEMBAYARAN NC. (5.1.(2) PERKIRAAN VOL. PEK 0,00
JENIS PEKERJAAN : Lapis Fondasi Agregat Kelas B TOTAL HARGA 339.775,20
SATUAN PEMBAYARAN CM3 % THD. BIATA PROYEK #REF!
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A, TENAGA
1 Pekerja Loty jam 0,0560 2139326 1.187,12
2. Mandor (LO3) jam 0,0070 28.542,88 199,65
JUMLAH HARGA TENAGA 1.306 77
B. BAHAN
1. Aggregat B M27 M3 1.2801 790.000,00 1.014.308.22
JUMLAH HARGA BAHAN 1.011.308,22
C. PERALAT,
1. Wheel Loader (E15) jam 0,0070 533.635,03 373262
2 Dump Truck (EC9) jam 0.1628 523.614,48 85.268 86
3 Mator Grader (E13) jam 0,0079 525.662,59 417193
4 Vibratory Raller (E19a} jam 0,0104 332 246,41 345084
5 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
] JUMLAH HARGA PERALATAN 96.624,24
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 1.108.329,23
E. OVE - - 2
= RHEAD & PROFIT 100 % x D 110,932,582

HARGA SATUAN PEKERJAAN { D+ E)

1.220.263,00
.




[

Analisa EI-512

ITEM PEMBAYARAN NO. 5142
JENIS PEKERJAAN : Lapis Fondasi Agregat Kelas B
SATUAN PEMBAYARAN M3 URAIAN ANALISA HARGA SATUAN
No. URAIJAN KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN
I. | ASUMSI
1| Menggunakan alat berat (cara mekanik)
2| Lokasi pekerjaan . sepanjang jalan
3| Kondisi existing jalan : sedang
4 | Jarak rata-rata Base Camp ke lokasi pekerjaan L 16,51 KM
5| Tebal lapis agregat padat t 0,20 M Spesifikasi 5.1.3.2.d)
6 | Berat isi padat Bip 1.78| ton/m3 Tabel A.2.b.Lampiran |
7| Jam kerja efektif per-hari Tk 7.00 jam
| Proporsi Campuran® - Fraksi Pecah Mesin 5-10 &10-20 & 20-30 230 3830 % Gradast harus
- Pasir Batu (4 sPl 10 | LL 36 %) PU 63,70 %
9| faktor kehilangan material : Fh 1,08 Tabel A.3.b Lampiran |
9 | Berat volume agregat (lepas) Bil 1.46| ton/m3 Tabel A 2 b.Lampiran |
Il. | URUTAN KERJA
1| Penyiapan formasi kondisi eksisting
2 | Wheel Loader memuat material Lapis Fondasi Agregat ke
dalam Dump Truck di Base Camp.
3 | Dump Truck mengangkut Lapis Fondasi Agregat Kelas B dng kadar air
yg memenuhi ke lokasi pekerjaan dan dihampar dengan Motor Grader
4 | Hamparan agregat dipadatkan dengan Vibratory Roller.
5| Selama pemadatan, sekelompok pekerja akan
merapikan tepi hamparan dengan menggunakan Alat Bantu.
6| Bahan yang tidak terfjangkau mesin gilas, harus dipadatkan dengan
trimbis mekanis atau pemadat lain yang disetujui
7 | Pemadatan dilanjutkan sampai seluruh lokasi terpadatkan rata.
. | PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA
1. | BAHAN
Agregat B = 1 M3 x (Bip/Bil) x Fh (M27) 1,2801 M3
2. | ALAT
2.a| WHEEL LOADER (E15)
Kapasitas bucket Vv 1,50 M3 (lepas)
E:Eg: E:C!‘E'? - Fb 1.05 - [Tabel A17.Lampiran permen, rmnn!ﬁ
siensi a F
Wostvislir bl a 0,83 Tabel A 24Lampiran permen baik
- Memuat dan lain-lain Ts1 0,45 menit Permen PUPR No 28/PRT/M/2016
Tabel A 20, Lampiran Permen
Kap. Prod. / jam = V xFbxFa ;3610 X (BiL/BiP) Q1 142,97 M3
Koefisien Alat /M3 = 1 = Q1 (E15) 0,0070 Wi
2.b| DUMP TRUCK 6-8 M3
Kapasitas bak (E09)
Faktor Efisiensi alat v 800 M3
Kecepatan rata-rata bermuatan Fa 0,83 -
Kecepatan rata-rata kosong vi 20,00) KMjam
Waktu Siklus v2 40,00 KMsjam
- Waktu memuat = Vx60/Q1
- Waktu tempuh isi = (L - v1) x 60 menit " 3,36  menit
- Waktu tempuh kosong = (L v2) x 60 menit T2 49,53  menit
- dan lain-fain (1.25 - 1.65 menit) 13 24,76  menit
T4 145! menit
Ts2 79,10 menit
Kap. Prod. / jam = V x Fa x 60 x (BIL/BiP) @ -
Ts2 14 M3
Koefisien Alat / M3 =1:Q2
(EQ9) 0,1628 | jam




ITEM PEMBAYARAN NO

BiR)

—

Analisa E-512

JENIS PEKERJAAN - Lapis Fondasi Agregat Kelas B
SATUAN PEMBAYARAN CM3 URAIAN ANALISA HARGA SATUAN
Lanjutan
No. URAIAN KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN
2.c.| MOTOR GRADER (E13)
Panjang hamparan Lh 50,00 M
Lebar hamparan total (untuk menetukan jumlah lintasan) W 350 M
Lebar efektif kerja blade b 2,60 M
Faktor Efisiensi alat Fa 0,60 -
Kecepatan rata-rata alat v 400 KM/jam
Jumiah lintasan n 4,00] lintasan 2% pp maks (SU 5-7)
Lebar Overlap bo 0,30 M
Lajur lintasan = W - (b-b,)) N 2,00
Waktu Siklus Ts3
- Perataan 1 lintasan = Lh : (v x 1000) x 60 T 0,75 menit
- Lain-lain T2 1,00] menit
Ts3 1,75] menit
Kap. Prod. / jam = Lh x (N(b-bo)+bo) x t x Fa x 60 Q3 126,00 M3
nxTs3xN
Koefisien Alat / M3 =3 Q3 (E13) 0,0079 jam
2.d| VIBRATORY ROLLER (E19)
Kecepatan rata-rata alat v 3.00] KM/jam
Lebar lajur lalu lintas w 350 M
Lebar roda alat pemadat b 1.68 M
Lebar overlap bo 0,20 M
Lebar efektif pemadatan (be = b - bo) be 1,48 M
Jumiah lintasan n 8.00| lintasan S5xpp
Lajur lintasan (N = W/(b-by)) N 3,00
Faktor Efisiensi alat Fa 083 -
Kap. Prod. / jam = (v x 1000) x (N(b-bo)+bo} x t x Fa Q4 96,28 M3
nxN
Koefisien Alat / M3 =1:0Q4 (E19) 0,0104 jam
2e| ALAT BANTU Lump Sum
Diperlukan
- Kereta derong
- Sekop
- Garpu
- Terpal
3. TENAGA
Produksi menentukan : WHEEL LOADER al j
1
Produksi agregat / hari = Tk x Q1 ot j 083'?2 M%‘:‘;’m
Kebutuhan tenaga o
- Pekerja P
800| orang
- M s
Sl M 1,00 orang
Koefisien tenaga / M3 :
- Pekerja =(TkxP): Qt
3 n 0,0560 jam
- Mandor = (Tk g J
(Tkx M) -t 0,0070 b

I'!ARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT
Lihat lampiran,




ITEM PEMBAYARAN NC. 15.14{2)

JENIS PEKERJAAN

. Lapis Fondasi Agregat Kelas B

[ Analisa EF512

SATUAN PEMBAYARAN - M3 URAIAN ANALISA HARGA SATUAN
Larrl'uhn
No. URAIAN KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN
5. ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA
SATUAN.

Didapat Harga Satuan Pekerjaan .

Rp. 1.220.2683,00 /M3

WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN
Masa Pelaksanaan: ...... .. ... bulan

VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN
volume pekerjgan : 0,00 M3




FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Analisa EI-531a

PROYEK
NAMA PAKET
PROF / KAB / KODYA
ITEM PEMBAYARAN NO : 5.3.(1a) PERKIRAAN VOL. PEK. 1,00
JENIS PEKERJAAN Perkerasan Beton Semen TOTAL HARGA (Rp.) 1.187.073,25
SATUAN PEMBAYARAN © M3 9% THD. BIAYA PROYEK #REF!
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A, TENAGA
1 Pekerja (LO1) jam 0,2811 21.393,26 6.014,17
2 Mandor (LO3) jam 0,0201 28.542 88 573,15
JUMLAH HARGA TENAGA 6.587,32
B. BAHAN
1. Semen (M12) Kg 511,5839 1.800,00 920.851,02
2 Pasir (M01a) M3 0,4691 800.000,00 375.267,24
3 Agregat Kasar (M03) M3 0,9048 800.000,00 723.811,18
4 Air (M170) M3 209,5713 14,65 307022
5 Plasticizer (M171) M3 1,6985 40.000,00 67.940,00
6 Baja Tulangan Polos (M39a) Kg 15,9100 17.625,00 280.413,75
7 Joint Sealent (M94) Kg 0,9900 40.000,00 39.600,00
8 Cat Anti Karat (Ma5) Kg 0,0200 81.000,00 1.620,00
g Expansion Cap (M98) M2 0,0000 0,00 0,00
10 Polytene 125 mikron (M97) Kg 0,4375 26.000,00 11.375,00
11 Curing Compound (M98) Ltr 0,8700 50.000,00 43.500,00
12 Formwork Plate (M185) M2 0,5714 0,00 0,00
13 Multiplex 12mm M73 Lbr 0,0744 220.000,00 16.368,00
14 Kayu Acuan M18 M3 00183 2.700.000,00 49.410,00
15 Paku M18 Kg 0,2416 33.000,00 7.972,80
JUMLAH HARGA BAHAN 2.541.199,21 |
C. PERALATAN
1 Wheel Loader E43 jam 0,0080 533.635,03 4.276,20
2 CONCRETE BATCHING PLANT E43 jam 0,0201 396.263,54 7.957,10
3 Truck Mixer Agitator E49 jam 0,3859 750.510,07 287.006,78
4 TRUSS SCREED PAVER E42 jam 0,0205 179.854, 81 3.685,25
5 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 313.015,33
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 2 860.801,86
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 286.080,19
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) 3.146.882,04
G. HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3 3.146.882,00




[ Analisa E-531a ]

ITEM PEMBAYARAN NO. :5.3.(1a) (pakai paver)
JENIS PEKERJAAN : Perkerasan Beton Semen
SATUAN PEMBAYARAN M3 URAIAN ANALISA HARGA SATUAN
No. URAIAN KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN
. | ASUMSI
1| Menggunakan alat (cara mekanik)
2 | Lokasi pekerjaan - sepanjang jalan
3 | Bahan dasar (batu, pasir dan semen) diterima
seluruhnya di lokasi pekerjaan
4 | Jarak rata-rata Base camp ke lokasi pekerjaan L 16,51 KM
5| Jam kerja efektif per-hari Tk 7,00 jam
6 | Tebal Lapis perkerasan beton padat t 0,28 m asumsi/desain
7| Ukuran Agregat Maksimum Ag 38 mm Spesifikasi 5.3.2.11
Nominal Max Size 38 mm
8| Perbandingan Camp Semen Sm 475,9 Kg Berdasarkan
. Agregat Halus Ps 547,2 Kg JMD
. Agregat Kasar Kr 1.111.0 Kg Beton Fs45 (JMD)
. AIr Air 194,95 Kg PT, SULO JAYA AGUNG TA.24
. Plasticizer Pit 1,580 Kg
9| Berat isi Bahan (lepas)
-pasir Bil 1 125 Tabel A.2,b lampiran 1
- aggregat kasar (lepas) Bil 2 1,32 Tabel A 2 a lampiran 1
-aggregat kasar (padat) Bip 2 1,49 Tabel A.2.a lampiran 1
10| faktor kehilangan
- agregat halus Fh1 1,075 TIM3 Tabel A 3. lampiran 1
-agregat kasar Fh2 1,075 T/IM3 Tabel A.3.b lampiran 1
Il. | URUTAN KERJA
1 | Persiapan (lapis pondasi bawah, selongsong, dan kerb yang berdekatan)
sudah disetujui.
2 | Semen, pasir, batu kerikil dan air dicampur dan diaduk
menjadi beton dengan menggunakan Batching Plant.
3 | Beton dibawa ke lapangan dengan menggunakan Truck Mixer Agigator
lalu dituangkan ke dalam alat penghampar mekanis (paver).
4| Pembentukan dan perapihan dengan finishing machine
Ill. | PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA
1. | BAHAN
1.a. | Semen (PPC) = =8mx Fh1 (M12) 511,58 Spesifi
‘ | kasi5.3.2.4
1.b. | Pasir Beton = =(Ps/1000 .Bil)xFh2 (MO1a) 0,4691 NKI% e
:g iﬁregat Kasar = = iKrI‘Y%O? ‘Bil 2) x Fh2 (M03) 0,9048 M3
i = Alrx M17
1e | Plastizier =Pitufh1 EMW?; 2032;; b
1.f | Baja Tulangan Polos (berikut dudukannya) (M39a) 15010 -
1.9 | Joint Sealent (M94 g Kg
1.h | Cat Anti Karat M%) 0,980 Kg
1.1. | Expansion Cap ( M 96) 0,020 Kg
1. | Polytene 125 mikron i 0000) M2
1k | Curing Compound (M87) 0438 M2
11 | Formwork Plate (Ms8) 0,870 Ltr 14
1m | Multiplex 12mm (M195) 0571 M2
1n | Kayu Acuan u:g 0,0744 Lbr Perhitungan
10| Paku 0,0183 M3
M18 0,2416 Kg
2. | ALAT
2a WHEEL LOADER
Kapasitas bucket (E15)
Faktor bucket v 1,50 M3 sy
Faktor efisiensi alat Fb 0,85
Waktu Si Fa ¢ Tabel A.17 lsmpiran permen, Sedang
aktu Siklus 0,83 Tabel A 24 lampiran permen baik
- Muat dan lain lain Tabel A.20. Lampiran P
Is1 045] menit mudah e
Ts1 045 menit
Kap. Prod. / jam = V xFbx F .
_'a_s: 60 x (Bil2/BiP2) e} 124,79 M3
Koefisien Alat/M2 =1-Qf
0,0080 Jam




[ Anaisa E-5318

ITEM PEMBAYARAN NO. 29313
JENIS PEKERJAAN : Perkerasan Beton Semen
SATUAN PEMBAYARAN M3 URAIAN ANALISA HARGA SATUAN
Lonjsan
No. URAIAN KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN
2.b. 1 BATCHING PLANT 60 M3 E43
Kapasitas Alat V1 60,00 M3fdam
Faktor Efisiensi Alat Fa 0,83 B
bisa simutan dng mengaduk.
30 - 50 detik tergantung W/IC
Kap Prod / jam = VixFa Q2 49 80 M3
Koefisien Alat/M2 =1:Q2 E43 0,0201 Jam
2.¢ | TRUCK MIXER AGITATOR; UD Q CVE26064; 5 M3, 280 HP (E49)
Kapasitas drum V2 5,00 M3
Faktor Efisiensi alat Fa 0,83 -
Kecepatan rata-rata isi vi 20,00; KM / Jam cd9
Kecepatan rata-rata xosong v2 30,00] KM/ Jam e49
Waltu Siklus
- mengisi = (V2 Q60 T 502! menit
- menganghkut ={L : v1) x 60 menit T2 4953 menit
- Kembali = (L : v2) x 60 menit T3 3302
- menumpahkan dil T4 10,00 menit
Ts3 98.57] menit
Kap Prod. / jam = Vx Fax60 Q3 2,5264 M3
Ts3
Koefisien Alat/M2 =1:Q3 90,3959 Jam
2d | TRUSS SCREED FAVER (E42)
Kapasitas {lebar hamparan) b 3150 M
Tebal hamparan t 028 M
Kecepatan menghampar v 1.00| Mfmenit
faktor effesiensi alat Fa 0,83
Kap Prod. /jam = bxtxFaxvxe0 Q4 48,804 M3 48,804
K = .
oefisien Alat ; M2 104 0,0205 jam

2e | ALAT BANTU
Diperiukan

- Concrete Cutter

- Bar Bending Machine
- Bar Cutting Machine
- Sekop

- Pagu!

- Sendok Semen

- Ember Gor




ITEM PEMBAYARAN NO. :5.3.(1a) { Anaksa EI-534a ]
JENIS PEXKERJAAN : Perkerasan Beton Semen
SATUAN PEMBAYARAN o M3 URAIAN ANALISA HARGA SATUAN
{iry‘umn
No. URAIAN KODE KOEF, SATUAN KETERANGAN
3. | TENAGA
Produksi Beton dalam 1 hari = Thx Q2 Qt 348,60 M3
Kebutuhan tenaga - Mandor M 1,00 orang
- Pekerja P 14,00 orang Manual, bituh lebih barmyak
Koefisien Tenaga /M3 :
- Mandor = (Tkx M)t {L03) 0,0201 jam
- Pekerja = ({TkxP): Gt (L0 0,2811 jam
4. | HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT
Lihat lampiran.
S. ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
Lihat perhitungan daiam FORMULIR STANDAR UNTUX
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA
SATUAN.
Didapat Harga Satuan Pekerjaan .
Rp. 3.146.882,00 /M2
6. MASA PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN
Masa Pelaksanaan 0,00 bulan
7. | VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN

Volume pekerjaan : 1,00 M2




Analisa EI1-533
FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK e U
NAMA PAKET
PROP / KAB / KODYA .
ITEM PEMBAYARAN NO. 156343) PERKIRAAN VOL PEK. 1,00
JENIS PEKERJAAN - Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus TOTAL HARGA (Rp.) - #REF!
SATUAN FEMBAYARAN - M3 % THD. BIAYA PROYEK . ¥REF!
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) {Rp.)
A. | TENAGA
1. Pekeria Lo jam 0.1205 21.383,26 257750
3. Mandor (L03) jam 0,0201 28.542 88 573,15
JUMLAH HARGA TENAGA 3.150,65
B. | BAHAN
1 Semen (M12) Kg 222,0628 1.80C,00 300,712,905
2 Pasir (M1} M3 0,5803 800.000,00 471.426,76
3 Agregat Kasar (M03) M3 1,0692 800.00C,00 855.359,84
4 AIr (M170) Ltr 208,5713 14,65 3.070,22
5 Plasticizer (M171) Kg 0,6662 40.000,00 26 647,53
6 Formwork Plate {M195) M2 0,0000 362.506.08 0,00
7 Kayu Acuan M19 M3 0,013 2.700.000,00 37.530,00
8 Paku M18 Kg 02565 33.000,00 § 464,50
JUMLAH HARGA BAHAN 1.802.211,80
C. Pl TAN
1 Wheel Loader E15 jam 0,0160 533.635,03 8.552,39
2 CONCRETE BATCHING PLANT E43 jam 0,0201 396.263,54 7.857,10
3 TRUCK MIXER AGITATOR, UD ¢ E40 jam 0,3050 750.510,07 207 006,78
g glgcare:let Vibrator E20 jam 01205 73.292,99 8.530.48
antu Ls 1,000 0,60 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN
D, [ JUMLAH HARGA TENAGA,_BAFAN DAN PERALATAN (A+ B+ C) TraToeoy
E. | OVERHEAD & PROFIT 160 % x D S2L 2
F. | HARGA SATUAN PERERJAAN (DT E : 212.779.92
G. HARGA SATUAN PEKERJAAN /M3 2.340579.13
s 2.340.579,00




Analisa EF533

ITEM PEMBAYARAN NO. 1 53.43)
JENIS PEKERJAAN : Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus
SATUAN PEMBAYARAN : M3 URAIAN ANALISA HARGA SATUAN
No. URAIAN KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN
I ASUMSI
1| Menggunakan atat {cara mekanik)
2 | Lokasi pekerjaan - sepanjang jalan
3| Bahan dasar {baty, pasit dan semen) diterima
seluruhnya di lokasi pekerjaan
4 | Jarak rata-rata Base camp ke lokasi pekerjaan L 18,51 KM
5| Jam kerja efektif per-hari Tk 7.00 jam
& | Tebal Lapis pondasi bawah beton kurus ¢ 0,10 m
Sesuai Gambar
7 { Ukuran Agregat Maksimum Ag 50 mm Spesifikasi 5.3.2.11, ;n:x size
Nominal max size 38 mm
8| Perbandingan Camp. . Semen Sm 206,57 Kg/M3 JMF FT. SULO JAYA AGUNG
. Agregat Halus Ps B87.41] KgM3 TA24
- Agregat Kasar Kr 1247 23] Hg/M3
- AIr (WiC max =0,7) Air 194,85] Kg/M3
: Plasticizer PIt 062 Kg skimp 30 mm
o Bl i Bit 1 125 T/M3 Tabei A.2b Lampiran |
- PASIR (Lepas) I , . i
- Agregat Kasar (Lepas) B_:i 2 132] T/M3 Tabel A2a anmnl
- Agregat Kasar (Padat) 8ir 2 1,49,  T/M3 Tabel A.2a Lampiran |
10 [ Faktor Kehilangan TIM3
- Pasir Fh1 1,075 Tabel A3.b
- Agregat kasar Fh2 1,075
Il. | URUTAN KERJA
1| Persiapan (lapis pondasi bawah, selongsong, dan kerb yang berdekatan)
sudah disetujui.
2 | Semen, pasir, batu kerikil dan air dicampur dan diaduk
menjadi beton dengan menggunakan Batching Plant.
3| Beton dibawa ke lapangan dengan menggunakan Truck Mixer Agitator
lalu dituangkan ke fixed form.
4| Beton dipadatkan secara merata pada tep dan sepanjang acuan
dengan menggunakan vibrator yang dimasukkan ke dalam beton.
5| Pembentukan dan perapihan dengan finishing machine.
HI. | PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA
Bahan untuk 1 m2 perkerasan betont = 10 ¢m
1. | BAHAN
1a | Semen =Smx Fht (M12) 222,063 Kg
1.b | Pasir Beton ={Ps/1000  Bil1)xFh 2 (MO1a) 00,5883 M3
l.c | Agregat Kasar = (Kn’jOOO Bil t}xFh2 {MC3) 1,0692 M3
a4 Ar =AIrxm 1 Ar 200571 | Ltr
1.e. | Plastizier =Pltx fh 1 Pit 0,556 Ko
1.f | Formwork Plate ID 19 M2
1g | Kayu Acuan o 01’39 Ma
1h | Paku .
0,2565 Kg
2. | ALAT
2a ::HEEL LOADER €15
pasitas bucket
Faktor bucket ;’I; ;-50 M3 fepas)
Faktor efisiensi alat Fa o'gg - Tabel A 17, sedang
Waktu Siklus g Tabel A.24. baik
- Muat dan lain lain T 0,45] menit Tabel A.20, mudab
T2 0,45  menit
Ts1 0.90
Kap. Prod. / jam = V x Fb x Fa x 60 { Bil2/Bip2) Q1 62 40 M3
Ts1
Koefisien AlatimMz =1:Q 0.0160 Jam




ITEM PEMBAYARAN NO. :56.3.(3)

| Analisa EF533
JENIS PEKERJAAN - Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus
SATUAN PEMBAYARAN : M3 URAIAN ANALISA HARGA SATUAN
Lanjutan
No. URAIAN KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN
2.b. | BATCHING PLANT E43
Kapasitas Alat V1 60,00( M3/Jam
Faktor Efisiensi Alat Fa 0,83 - Tabel A.5 Lampiran Permen,
Baik sekali
Kap Prod. / jam = V1xFa 2 49,80 M3
Koefisien Alat/M2 =1:Q2 E43 0,0201 Jam
2.¢c | TRUCK MIXER AGITATOR: UD Q CVE28064; 5 M3: 280 HP (E48)
Kapasitas drum v 5,00 M3
Faktor Efisiensi alat Fa 0,83 - Tabel A5 Lampiran Permen
Kecepatan rata-rata isi v1 20,00] KM / Jam e48
Kecepatan rata-rata kosong v2 30,00] KM / Jam e49
Waktu Siklus
- mengisi =(V:Q2)x60 T 6,02] menit
- mengangkut = (L : v1) x 60 menit T2 4953 menit
- Kembali = (L : v2) x 60 menit T3 33,02 menit
- menumpahkan dil T4 10,00]  menit
Ts3 98,57 menit
Kap.Prod. / jam = V x Fa x 60 Q3 2,5261 M3
Ts3
Koefisien AlatM2 =1:Q3 0,3959 Jam
2.d | CONC VIBRATOR (E20)
Kebutuhan alat penggetar beton di sesuaikan dengan kapasitas nvib 6,00|buah Spek Umum
produksi alat pencampur (concrete mixing plant), dibutuhkan Tabel 7.14.1
butuh 6 bh untuk 20m3
Kap. Prod. / Jam = Q2 / n vib Q4 8,30 |M3
Koef Alat/Jam =1/ Q4 0,1205 |Jam




ITEM PEMBAYARAN NO. 5303 r Aneiisa EL533
JENIS PEKERJAAN : Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus
SATUAN PEMBAYARAN * M3 URAJAN ANALISA HARGA SATUAN
Lanjutan
No. URAIAN KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN
ALAT BANT
Diperiukan
- Concrete Cutter
- Bar Bending Machine
- Bar Cutting Machine
- Sekop
- Pacul
- Sendok Semen
- Ember Cor
TENAGA
Produksi Beton dalam 1 han = Thx Q2 at 348,60 M3
Kebutuhan tenaga - Mandor M 1,00] ocrang 1 ¢i BP. 1 di lapangan
- Pekerja P 6,00] oarang Marwal, tapi tidal burh
grooving
Koefisien Tenaga /M3 :
- Mandor =(Tkx M) Qt (LO3} 90,0201 am
- Pekerja ={TkxP): Qt {LO1) 0,1205 jam

24

HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT
Lihat lampiran.

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTLUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA
SATUAN.

Didapat Harga Satuan Pekerjaan :

Rp. 2.340.579.00 /M2

MASA PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN
Masa Palaksanaan : 7.00 bulan

VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN
Volume pekerjaan 0,00 M2




Analisa EI-715a

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK
MNo. PAKET KONTRAK Halaman 520
NAMA PAKET
PROP / KAB / KODYA . B
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.1 {5a) PERKIRAAN VOL. PEK : 32793
JENIS PEKERJAAN :Beton struktur f¢' 30 Mpa TOTAL HARGA (Rp) ©  904.298.33405
SATUAN PEMBAYARAN ‘M3 % THD. BIAYA PROYEF : 1,23
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NOQ. KOMPONEN SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA
(Re.} {Rp.)
A, TENAGA
1. Pekerja Lo1) Jarn 0,2410 21.363,28 £.155,00
2. Tukang (LO2) jam 0,1205 2691272 324250
3 Mandor (LOY) jam 0,0201 28.54288 573,15
JUMLAH HARGA TENAGA 8.970,65
B. [ BAHAN
1. Semen (M12) Kg 484,6856 1.80C,00 880.434,13
2. Pasir Baton (MO1a) M3 0,3925 800.000,00 31397476
3. Agregat Kasar (M03) M3 0,8198 800.000,00 655.861,01
4. Kayu Perancah (M18) M3 0,1000 2.500.000,00 250.000,00
S. Paku (M18) Kg 1,2000 33.000,00 39 600,00
6. Air M170) Ltr 1978743 14,65 289886
7. Plastizier (M182) Kg 0,0000 40.000,00 0,00
JUMLAH HARGA BAHAN 2152.768,75
c. PERALATAN
1. CONCRETE BATCHING PLANT (E43) jam 0.0201 396.263,54 7.957 10
2 Truck Mixer (E49) jam 0,4139 750.510,07 31216727
3 Concrete Vibrator {E20) jarm 09,0080 73.202,66 441 52
4 Water Tank Truck {E23) jam 0,0382 448 632,00 17.040,18
5 | WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3 (E15) jam 0,0142 £33.635,03 7.563,83
8 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00
J|UMLAH HARGA PERALATAN 34517000
| [
D. JUMLAH HARGA TENAGA BAHAN DAN FERALATAN (A+B+C) 2.506.808, 40
E. CVERHEAD & PROFIT 100 % x D 250 89094
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN {D+E) 2.757.600,00




Analisa El-715a

ITEM PEMBAYARAN NO. :7.1 (5a)
JENIS PEKERJAAN :Beton struktur fc' 30 Mpa
SATUAN PEMBAYARAN M3 URAIAN ANALISA HARGA SATUAN
No. URAIAN KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN
I. | ASUMSI
1| Menggunakan alat (cara mekanik)
2| Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan
3| Bahan dasar (batu, pasir dan semen) diterima
seluruhnya di lokasi pekerjaan
4| Jarak rata-rata Base camp ke lokasi pekerjaan L 16,51 KM
5| Jam kerja efektif per-hari Tk 7.00 jam
8 | Perbandingan Camp/m3 beton Semen Sm 4874 Kg/M3 Berdasarkan
Agregat Halus Ps 558,6 Kg/M3 JMD yang terlaksana
: Agregat Kasar Kr 1.1341 Kg/M3  |PT. Qirelis - PT. Pribum
¢ Air Air 19495 KgM3 |Ta24
. Plasticizer Pit 5,60 Kg/M3
7 | Beratlsi:
- Beton D1 2,47 TM3 Tabel A 2gNo 2
- Semen D2 1,38 TIM3 Tabel A.2.e No 1
- Pasir D3 153 TIM3 Tabel A.2.b No 11
- Agregat Kasar D4 1,45 M3 Tabel A.2b No 7
- Air D5 1,00 TIM3
8| Faktor kehilangan bahan ;. Semen Fh1 1,015
. Agregat/Agregat Halus Fh2 1,075 Tabel A3b
II. | URUTAN KERJA
1| Semen, pasir, batu kerikil dan air dicampur dan diaduk
menjadi beton dengan menggunakan Concrete Mixing Plant
2 | Beton di-cor ke dalam bekisting yang telah disiapkan
3| Penyelesaian dan perapihan setelah pemasangan
. PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA
1. | BAHAN
1.a. | Semen (PC) =SmxFh1 (M12) 494 686 Ka
1.b. | Pasir Beton = (Ps/1000 : D3) x Fh2 (MO1a) 0,3925 M3
1.c. | Agregat Kasar = (Kr/1000 : D4) x Fh2 (M03) 0,8198 M3
1.d. | Kayu Perancah dan/atau Bekisting (M18) 0,1000 M3
1e | Paku =M19x12 (M18) 1,2000 Kg
1f | Air = Airx Fhl (M170) 197,874 Ltr
1.g. | Plastizier = Pltx Fh1 (M182) 0,000 Kg
2. ALAT
2.a. | Batching plant (EBQ)
Kapasitas Alat V1 60,00 M3/jam
Faktor Efisiensi Alat Fa 0,83 -
Waktu siklus - M +T2+T3+T4) Ts
- Memuat T1 0,00/ menit
- Mengaduk T2 0,00 menit
- Menuang T3 0,00 menit
- Tunggu, dll. T4 0,00 menit
Ts1 0,00 menit
Kap. Prod. / jam = V1xFa a1 49,800 M3/jam
Koefisien Alat / M3 = 1. M (E80) 0,0201 jam
2b. | TRUCK MIXER AGITATOR, UD Q CVE28064; § M3; 280 HP E4g,
Kapasitas drum { )
Faktor Efisiensi alat vz 500 M3
Kecepatan rata-rata isi Fa 0;83 -
Kecepatan rata-rata kosong vi 20001 KM/Jam |ed8
- mengisi =(V Q1) x 60 1‘3 323(23 KM/ Jam |ed49
- mengangkut =(L:v 2 menit
- Kembali B o el T 4953 menit
L] 3302  menit
Kap.Prod / Jam Bl T4 1500]  menit
"T—s‘;"— 2533 ;aadgr menit
4042 M3
Koefisien Alat / M3 1:q3
. (E49) 0,4159 Jam




_Analisa Ei-715a

ITEM PEMBAYARAN NO. 71 (5a8)
JENIS PEKERJAAN ‘Beton struktur f¢' 30 Mpa
SATUAN PEMBAYARAN ‘M3 LURAIAN ANALISA HARGA SATUAN
No. URA!AN KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN
2.c. | CONCRETE VIBRATOR; GX 160, 5.5 HP (E20)
Kebutuhan alat penggetar beton disesuaikan dengan
kapasitas produksi alat pencampur {concrete mixing plant) dibutuhkan nvib 0,30 buah lihat Spesifikasi
butuh 8 bh utk 20m3
Kap. Prod. / jam =Q1/nvib Qs 166,000 M3
Koefisien Alat/ M3 =1:Q3 (E20} 0,0080 jam
2.d.{ WATER TANK TRUCK E23)
Volume Tanki Air v 4,00 M3
Kebutuhan air / M3 beton We 0,18 M3
Faktor Efiesiensi Alat Fa 0.83 -
Kapasitas pompa air Pa 100.00| liter/menit
Kap. Prod. / jam = pax Fax 60 Q3 2621 M3
1000 x We
Koeflsten Alat / M3 = 1:Q@3 (E23) 0,0382 jam
2¢ | WHEEL LOADER (E15)
Kapasitas bucket v 1,5000 M3 {lepas)
Faktor bucket Fb 0,8500 B Tabel A.17 lampiran pe
Faktor efisiensi alat Fa 0,8300 - Tabel A.24 lampiran pe
Waktu Siklus
- Muat dan lain tain T 0,4500 menit Tabel A.20. Lampiran P
T2 0.4500 menit
Ts1 0,9000
Kap. Prod. f jarm = VxFbxFax6C a1 70,5500 M3
Tst
Koefisien AlatM2 =1:Q 0,0142 Jam
2.e | ALAT BANTU
Alat bantu jumpsum
3. | TENAGA
Produksi Beton dalam 1 hari = Thx Q@1 Qt 348,60 M3
Kebutuhan tenaga : - Mandor M 1,00 orang
- Tukang : Th 6,00 orang
Tk batu = <]
Tk Kayu = 24
- Pexerja P 12,00 orang
Koefisien Tenaga / M3
; Jrandor = Ty : Los) 00201 |  jam
. Pekars = (hxTo): &t (L02) 01208 jam
fia = (Tkx Pyt {Lo1) 82410  jam
4, HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT
Linat famgiran
5. »D:ALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
ihat pertitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK,
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HAI
SATUAN, RGA
Didapat Harga Satuan Pekerjaan -
Rp. 2.757.800,00 /M3
B. | MASA PELAKSAMAAN YANG DIPERLUKAN
Masa Pelaksanaan :
e bulan
T VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN
Volume pekerjaan -

327,93 M3




FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Analisa EI-717a

PROYEK
No PAKET KONTRAK
NAMA PAKET
PROP / KAB / KODYA PR
ITEM PEMBAYARAN NO. 74010} PERKIRAAN VOL. PEK : 190,09
JENIS PEKERJAAN ‘Beton struktur fe' = 10 Mpa TOTAL HARGA (Rp.) 411.388.122,01
SATUAN PEMBAYARAN M3 % THD. BIAYA PROYEF . 0,56
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA
{Rp.) {Rp.)
A. TENAGA
1. | Pekerja (Lo1 jam 0.1282 24.996.34 3.204,87
2. | Tukang (L02) jam 0,0082 2582727 2.483.56
3. Mandor (LO3) jam 0,0160 30.086,21 481,86
JUMLAH HARGA TENAGA €.170,28
B. | BAHAN
1. Semen (M12) Kg 209,6686 1.800,00 377.403,39
2. | Pasir Beton (M01a) M3 0.5613 800.000.00 449.046,08
3. | Agregst Kasar {(MO3) M2 10157 800.000,00 81259185
4 Kayu Perancah (M18) M3 0,2000 0,00 0,00
5 | Paku (M18) Kg 2,4000 0,00 0,00
8 Air (M170) Ltr 197,8743 14,65 2,808,865
7 Plastizier (M182) Kg 14,2529 0,00 0,00
JUMLAH HARGA BAHAN 1.641.940,17
C. | PERALATAN
1| WHEEL LOADER (E15) jam 00160 533 635,03 6652,39
2 | CONCRETE BATCHING PLANT (E43) jam 0.0201 306.263,54 7.957,10
3 | TRUK MIXER {AGITATOR) (E49) jam 0,3789 750.510,07 284,386,74
g WATER TANK TRUCK Jam 0.0402 446.632,09 17.937,03
CONCRETE VIBRATOR; GX 160; 5,5 HP jam 0,0060 73.292.99 441,52
JEUMLAH HARG.lA PERALATAN 319.274,78
0. | JUMLAHHARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN
E. | OVERHEAD & PROFIT (AL 100 % x D 1.987 365,24
F_ | HARGA SATUAN PEKERJAAN (O E) : X 198.738 52
2.184.124,00




ITEM PEMBAYARAN NO.

7.4(10)

Analisa EI-7110

JENIS PEKERJAAN :Beton struktur fc' = 10 Mpa
SATUAN PEMBAYARAN ‘M3 URAIAN ANALISA HARGA SATUAN
No. URAIAN KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN
1. ASUMSI
1| Menggunakan alat (cara mekanik)
2 | Lokasi pekerjaan - sepanjang jalan
3| Bahan dasar (batu. pasir dan semen) diterima
seluruhnya di lokasi pekerjaan
4 | Jarak rata-rata Base camp ke lokasi pekerjaan L 16,51 KM JMF PT. SULO JAYA
5| Jam kerja efektif per-hari Tk 7.00 jam AGUNG TA.24
6 | Perbandingan Camp. . Semen Sm 208,57 Kg/M3 slump 50 mm
. Agregat Halus Ps 687,41 Kg/M3 FM pasir = 2,75
. Agregat Kasar Kr 1.247,23 Kg/M3 max size 19 mm
T AIr W 194,85 Kg/M3 fas=07
. Plasticizer Pit 419 Kg/M3 1.5% terhadap semen
7| Beratlsi:
- Agregat Kasar Bip 1,483 TM3 Tabel A.2.a Lamp |
- Agregat Kasar Bil1 1,320 TIM3 Tabel A2.aLamp|
- AGREGAT Halus Bil 2 1,317 TM3S Tabel A.2.a Lamp |
8| Faktor kehilangan bahan Semen Fh1 1,015 Tabel A.3.b lamp |
- Agregat/Agregat Halus Fh2 1.075 Tabel A3.b
Il. | URUTAN KERJA
1| Semen, pasir, batu kerikil dan air dicampur dan diaduk
menjadi beton dengan menggunakan Concrete Mixer
2 | Beton di-cor ke dalam bekisting yang telah disiapkan
3 | Penyelesaian dan perapihan setelah pemasangan
Il. | PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA
1. BAHAN
1.a. | Semen (PC) =Sm x Fh1 (M12) 209,669 Kg
1b. | Agregat Halus Beton = (Ps/1000 : Bil2) x Fh2 (MO1a) 05613 M3
1.c. | Agregat Kasar = (Kr/1000 : Bil1) x Fh2 (M03) 1,0157 M3
14d Kayu Perancah dan/atau Bekisting (M19) 10,2000 M3
1.e | Paku =M18x12 (M18) 2,4000 Ka
15 | Air = Airx Fh1 (M170) 197,874 Ltr
1.g | Plastizier = Pitx Fh1 (M182) 4,253 Kg
2, | ALAT
2.a | WHEEL LOADER (E15)
Kapasitas Bucket A 1,50/ M3 (lepas)
Tabel A 17
Faktor Bucket . Fb 0,85 mudah
Faktor Efisiensi alat Fa 0,83
Waktu Siklus ¥
- Memuat Agregat ke Batcing Plant )
- Hauling Material dil ’ n 0.45 menit Tabel A.20
T2 0,45| menit mudah
Ts1
Kap. Prod. / Jam = V x Fb x Fa x 60 (Bil1/Bip) & 0,80
Ts1
: Q1 62,40|M3
Koefisien AlatM2 =101
(E80) 0,0150|Jam
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