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CV. BANGUN PERSADA UTAMA
JASA KONSTRUKSI & PENGADAAN BARANG
/ Alamat : Jl. Setuang RT.IV No.61 Timbau — Tenggarong

Kab. Kutai Kartanegara
BANGUO PERSADR UTRAMRA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZULJANTI
Jabatan : Direktur
Nama Perusahaan : CV. BANGUN PERSADA UTAMA

Dengan ini menyatakan bahwa Perusahaan kami memenuhi/tidalcmemenuhi* kriteria
usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 7 tahun
2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah. Oleh karenanya kami bersedia untuk dinyatakan sebagai Pemyedia
UKM/Nea—UBKM* pada Katalog Elektronik.

Kebenaran pernyataan dan dokumen pendukung yang disampaikan menjadi tanggung
jawab kami. Apabila di kemudian hari ditemukan data dan informasi yang tidak benar,
maka kami bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan
Perundangan yang berlaku. Surat Pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak
manapun.

Tenggarong, 14 April 2025

Yang membuat pernyataan
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CV. BANGUN PERSADA UTAMA
JASA KONSTRUKSI & PENGADAAN BARANG
/- Alamat : JI. Seluang RT.IV No.61 Timbau — Tenggarong

Kab. Kutazi Kartanegara
BERAOGUN FERSFADA UTAMEA

PAKTA INTEGRITAS
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : ZULIANTI
No. Identitas : 6402065504770003
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama : CV. BANGUN PERSADA UTAMA

Dalam rangka pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Pekerjaan Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan Timur dengan
ini menyatakan bahwa:

a. Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
b. Akan melaporkan kepada Inspektorat Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat apabila mengetahui ada
indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;

c.  Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d.  Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi
administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan

Samarinda, 14 April 2025
CV. BANGUN PERSADA UTAMA

_

Direktur



CV. BANGUN PERSADA UTAMA
JASA KONSTRUKSI & PENGADAAN BARANG
/.-“—' Alamat : JL. Seluang RT.IV No.61 Timbau — Tenggarong

Kab. Kutai Kartanegara
BAAGUAN FENRSADA YTAMA

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN/KEBENARAN
INFORMASI PRODUK DAN HARGA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZULIANTI
No Identitas : 6402065504770003
Jabatan : Direktur

Bertindak untuk : CV. BANGUN PERSADA UTAMA

Dalam rangka penyelenggaraan Katalog Elektronik dengan ini menyatakan bahwa :

1. CV.BANGUN PERSADA UTAMA bertanggung jawab atas informasi produk, spesifikasi teknis,
gambar dan lampiran yang diunggah melalui Katalog Elektronik.

2. Telah memastikan bahwa seluruh materi, konten atau subtansi yang diunggah bukan termasuk
konten yang dilarang dan/atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3. Bertanggung jawab atas laporan atau pengaduan mengenai konten yang diunggah.

4. Harga tayang produk merupakan harga terbaik untuk Pemerintah. Kami bertanggung jawab atas
kewajaran harga.

5. Menjamin garansi produk (sepanjang memiliki garansi dan tidak dilakukan
modifikasi/perubahanyang mengakibatkan hilangnya garansi tersebut).

6. Membebaskan Pengelola Katalog atas tuntutan hukum dari pihak manapun akibat sengketa merek
ysng timbul atas produk yang ditawarkan.

7. Memberikan kewenangan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(LKPP) karena pertimbangan tertentu, untuk sewaktu-waktu menurunkan pencantuman produk
dari Katalog Elektronik.

8. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pesanan e-purchasing katalog dan telah memastikan
kesesuaian informasi barang/jasa yang diunggah pada Katalog Elektronik dengan yang dikirimkan
ke Pemesan (Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan).

9. Mematuhi etika pengadaan dengan tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau
menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui
atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Seluruh data dan dokumen saya buat dengan sebenar-benarmya dengan rasa tanggung jawab. Jika
dikemudian hari ditemukan bahwa data atau dokumen yang saya sampaikan tidak benar, maka saya dan
badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara
pidana sesuai dengan peraturan perundangan.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenarnya, penuh tanggung jawab, dan tanpa ada

tekanan dari pihak manapun.

Tenggarong, 14 April 2025
CV. BANGUN PERSADA UTAMA

Direktur

*) Konten dalam Format Pernyataan ini dapat ditetapkan lain-disesuaikan dengan karekteristik produk
maupun asumsi dan batasan kondisi substansinya.



CV. BANGUN PERSADA UTAMA
JASA KONSTRUKSI & PENGADAAN BARANG
/’-' Alamat : JL. Seluang RT.1V No.61 Timbau — Tenggarong

Kab. Kutai Kartanegara
BAMGUA PERSADA UTAMA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawabh ini :

Nama : ZULIANTI
No Identitas : 6402065504770003
Jabatan : Direktur

Bertindak untuk : CV. BANGUN PERSADA UTAMA

Dan atas nama

Alamat : J1. Seluang No. 61 Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai
Kartanegara

Nomor Telepon : 0821 5426 2859

Nomor Fax t-

E-mail : bangunpersadautama03 @gmail.com

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Salah satu dan /au semua pengurus Badan Usahanya kami tidak termasuk dalam Daftar
Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang
terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang
dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam
menjalani Sanksi Pidana, dan Pengurus/Pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan penuh rasa kesadaran dan tanggung
jawab.

Tenggarong, 14 April 2025
CV. BANGUN PERSADA UTAMA

Direktur



CV. BANGUN PERSADA UTAMA
JASA KONSTRUKSI & PENGADAAN BARANG
/—‘-’- Alamat : J). Seluang RT.IV No.61 Timbau — Tenggarong

Kab. Kutai Kartanegara

BAAGUN FERSADA UTAMA

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PENYEDIA JASA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZULIANTI

Alamat : J1.Seluang No. 61 Kel. Timbau Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara
No Identitas : 6402065504770003

Jabatan : Direktur

Bertindak untuk : CV.BANGUN PERSADA UTAMA

Dalam rangka penyelenggaraan Katalog Elektronik dengan ini menyatakan bahwa :

L.

2.
3.

10.

11.
12.
13.
14,

Menyetujui Syarat dan Ketentuan yang tertera pada Aplikasi Katalog Elektronik, termasuk terkait
hak dan kewajiban serta sanksi;

Bersedia melaksanakan peketjaan sesuai dengan yang ditawarkan;

Mampu memenuhi Persyaratan Teknis yang diminta seperti : Pengalaman Perusahaan,
Kepemilikan Alat, Kualifikasi Personil Tenaga Ahli K3, Kualifikasi Personil Tenaga Ahli Teknik
Jalan, Kualifikasi Tenaga Pendamping/Terampil, Metode Pelaksanaan Pekerjaan (bagi kualifikasi
usaha besar), dan dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK);

Bersedia untuk dilakukan peninjauan lokasi, mock up (jika diperlukan);

Bersedia untuk menyiapkan spesifikasi teknis, dan kelengkapan dokumen, as built drawing dan
back up volume pekerjaan selama masa pelaksanaan;

Bersedia untuk menyampaikan Analisa Harga Satuan/Struktur Pembentukan Harga;

Bersedia untuk melakukan pembahasan kesepakatan metode pembayaran, serta hal-hal lainnya;
Menyanggupi bahwa segala pekerjaan pendahuluan dan faktor resiko yang timbul dalam pekerjaan
sudah memperhitungkan, antara lain mobilisasi, demobilisasi, gudang proyek, K3, relokasi utilitas,
rekayasa lalu lintas, dan lain-lain serta menjadi tanggung jawab penyedia barang/jasa;

Bersedia menyediakan bahan/material dan menyampaikan sumber asal bahan/material tersebut,
dan perlatan yang diperlukan;

Bersedia menyediakan Base Camp termasuk Laboratorium Pengujian bahan/material (108 m2),
tempat penyimpanan bahan/material, tempat penyimpanan sampel uji dan fasilitas lainnya di
lokasi pekerjaan;

Bersedia melaksanakan pemeliharaannya (memperbaiki cacat mutu) selama 12 bulan sejak PHO;
Bersedia memberikan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari Nilai Kontrak;

Bersedia melakukan lingkup pekerjaan tambah/kurang melalui addendum (apabila ada);

Seluruh ketentuan teknis pelaksanaan pekerjaan mengacu pada Spesifikasi Umum 2018 Untuk
Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan Revisi 2 sesuai SE Dirjen Bina Marga Nomor
16.1/SE/Db/2020.

Seluruh data dan dokumen saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab. Jika
dikemudian hari ditemukan bahwa data atau dokumen yang saya sampaikan tidak benar, maka saya dan
badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara
pidana sesuai dengan peraturan perundangan.

Demikian Surat Pernyataan Komitmen ini saya buat dengan sebenarnya, penuh tanggung jawab, dan tanpa
ada tekanan dari pihak manapun.

Tenggarong, 14 April 2025

CV.BANGUN PERSADA UTAMA

BRITES
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Direktur



CV. BAMNGUN PERSADA UTAMA
JASA KONSTRUKSE & PENGADAAN BARANG
/—'—- Alamat : Jl. Seluang RT.IV No.61 Timbau — Tenggarong

Kab. Kutai Kartanegara
EAAGUN FERIADA UTARAMmA

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZULIANTI

Jabatan : Direktur

Bertindak untuk dan atas nama : CV.BANGUN PERSADA UTAMA

Alamat : JL Seluang No. 61 Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara
No. Telepon/Fax . 082154262859

E-Mail : bangunpersadautama03@amail.com

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama CV. Bangun Persada Utama berdasarkan Akta Perubahan No. 03 Tanggal 06
April 2020 Notaris Bambang Sudarsono SH

2. Saya bukan sebagai pegawai K/L/PD;

3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;

4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak
langsung dalam proses pengadaan ini;

5. Badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan
usahanya tidak sedang dihentikan;

6. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut :



A.

Data Administrasi

1. Nama Badan Usaha : CV.BANGUN PERSADA UTAMA

2. Status - |7_—| Pusat |:| Cabang

3. Alamat Kantor Pusat : JI. Seluang No. 61 Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara
No. Telepon :
No. Fax L=
E-mail :  bangunpersadautama03@gmall com

4. Alamat Kantor Cabang :o-
No. Telepon To-
No. Fax 3 e
E-mail I

Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar

a. Nomor Akta ;10
b. Tanggal : 03 Maret 1982

c. Nama Notaris :  Laden Mering S.H.
d. Nomor Pengesahan :
Kementerian Hukum dan HAM

2 Akta/Anggaran Dasar Perubahan Terakhi

a. Nomor Akta : 03

b. Tanggal : 06 April 2020

c. Nama Notaris . Bambang Sudarsono SH

d. Nomor Pengesahan : AHU-0023469-AH.01.14 Tahun 2020

Kementerian Hukum dan HAM

Pengurus Badan Usaha

No. Nama No. ldentitas labatan dalam Badan Usaha
1 |Zulianti 6402065504770003 |Direktur
1zin Usaha
1. Nomor Induk Berusaha (NIB) :  a.Nomor: 25001220016159
b. Tanggal : 25 Januari 2022
2. Masa berlaku . Berlaku Efektif Selama Pelaku Usaha Menjalankan Usaha Sesuai Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan.
3. Instansi penerbit :  Lembaga Online Single Submission (OSS)
Sertifikat Badan Usaha
1. Sertifikat Badan Usaha :  a.Nomor : 2500122001615900080005
b. Tanggal : 17 Agustus 2024
2. Masa berlaku : s/dtanggal 16 Agustus 2027
3. Instansi pemberi :  Pemerintah Republik Indonesia
4. Kualifikasi 1 Kecil
5. Klasifikasi :  Bangunan Sipil
6. SubKlasifikasi :  (BS001) Konstruksi Bangunan Sipil Jalan




F.

Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT) / Susunan Persero (untuk CV/Firma)
No. Nama No. Identitas Alamat Persentase
1 | Zulianti 6402065504770003 |JI. Seluang No. 61 Kel. Timbau 100%
Kec. Tenggarong Kab. Kutai
Kartanegara
2. Pajak
a. Nomor Pakok Wajib Pajak 01.433.921.2-728.000
b. Bukti Laporan Pajak Tahun Nomor : 50212306535251000000
Terakhir (SPT Tahunan) 2024 Tanggal : 17 April 2025




H. Data Pengalaman Perusahaan
(nilai paket tertinggi pengalaman sesuai yang disyaratkan dalam kurun waktu 15 tahun terakhir)

Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat

Tanggal Selesai Pekerjaan/ PHO

Klasifikasi/ R Kontrak
No z”mﬁ.wq__w”, SubKlasifikasi|  Lokasi Komjitmen berdasarkan
Pekerjaan Nama Alamat/ Telepon Nomor/ Tanggal Nilai Kontrak BA. Serah Terima
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 [Jalan Simp. 4 Kabupaten Dinas JIn. Tengkawang [000.3.3/45/PPKom- Rp. 11.651.796.520,00 | 18 Maret 2024 | 31 Oktober 2024
Kaliorang - Batas BSO01 Kutai Timur Pekerjaan No. 01 Samarinda {BM/KONT/REKONS.SMP4.
Berau 2 Umum dan BTS-BR2
Penataan 18 Maret 2024
Ruang Provinsi
Kalimantan
Timur
I. Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir
(untuk perusahaan yang telah berdiri 3 tahun atau lebih. Untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini)
Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Tanggal Selesai Pekerjaan/ PHO
Nama Paket Klasifikasl/ Komitmen Kontrak berdasarkan
No Pekerjaan Sub _A_mm.mm kasi Lokasi
Pekerjaan Nama Alamat/ Telepon Nomor/ Tanggal Nilai Kontrak BA. Serah Terima
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 |Jalan Simp. 4 Kabupaten Dinas JIn. Tengkawang 000.3.3/45/PPKom- Rp. 11.651.796.520,00 | 18 Maret 2024 | 31 Oktober 2024
Kaliorang - Batas BS001 Kutai Timur Pekerjaan No. 01 Samarinda |BM/KONT/REKONS.SMP4.
Berau 2 Umum dan BTS-BR2
Penataan
Ruang Provinsi 18 Maret 2024
Kalimantan
Timur
J. Data Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan
(Wajib diisi untuk menghitung SKP dan/atau SKN)
Nama Paket Kiasifilas/ Pember .Eﬂnrm..\..”__nwa Pembuat Kontrak Total Progres
No Sub Kiasiflkasl Lokas}
Pekerjaan Pekerjaan Nama Alamat / Telepon Nomor/ Tanggal Nilal Nomor/ Total Nllal
eea Tanggal ota a
1 2 3 a4 S 6 7 8 9 10




=

BAAGUA PERSADR VTRAMA

CV. BANGUN PERSADA UTAMA
JASA KONSTRUKSI & PENGADAAN BARANG
Alamat : JI. Seluang RT.IV No.61 Timbau — Tenggarong
Kab. Kutai Kartanegara

Satuan Kerja
Nama Paket
Lokasi
Penyedia
Sumber Dana

REKAPITULASI
DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Prov. Kaitim
REKONSTRUKSI JALAN SIMP. 4 KALIORANG - BTS. BERAU 1

Kutai Timur - Kutai Timur (Kab.)

CV BANGUN PERSADA UTAMA

APBD 2025 (1.03.10.1.01.0031.5.2.04.01.01.0002)

Nomor Harga Jumlah
Mata Uraian Sat. Volume Satuan Harga-Harga
Pembayaran (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6=(4x5)
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK
3.2.(1a) Timbunan Biasa dari Sumber Galian M3 1.921,25 150.000,00 288.187.500,00
3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan M2 9.540,00 2.500,00 23.850.000,00
Jumlah Harga DIVIS! 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga) 312.037.500,00
DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR & PERKERASAN BETON SEMEN
5.1.(2) Lapis Pondasi Agregat Kelas B~ M3 1.908,00 1.285.000,00 2.451.780.000,00
5.3.(1.a) Perkerasan Beton Semen (PPC) M3 2.597,00 3.395.000,00 8.816.815.000,00
5.3.(3) Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus M3 940,75 2.400.000,00 2.257.800.000,00
Jumlah Harga DIVIS| 5. PERKERASAN BERBUTIR & PERKERASAN BETON SEMEN (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga) 13.526.395.000,00

(A) Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umum ,Keuntungan dan Ppn 12%)

13.838.432.500,00

Terbilang

Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah

Tenggarong, 25 April 2025

cv.’gﬁ'n Persada Utama




ITEM PEMBAYARAN NO. :3.2.(1a)

JENIS PEKERJAAN

: Timbunan Biasa Dari Sumber Galian

Analisa EI-321

SATUAN PEMBAYARAN : M3 URAIAN ANALISA HARGA SATUAN
No. URAIAN KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN
L. ASUMSI
1 | Pekerjaan dilakukan secara mekanis
2 | Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan
3 | Kondisi Jalan : baik
4 | Jam kerja efektif per-hari Tk 7,00 Jam
5 | Faktor pengembangan bahan Fk 1,20 -
6 | Tebal hamparan padat t 0,15 M
7 | Berat volume bahan (lepas) D 1,25 | Ton/M3
Il. | URUTAN KERJA
1 | Excavator menggali dan memuat ke dalam dump dari galian
2 | Dump Truck mengangkut dari lokasi galian
ke lokasi urugan L 1,00 Km
3 | Material diratakan dengan menggunakan Bulldozer
4 | Material dipadatkan menggunakan Vibratory Roller
5 | Selama pemadatan sekelompok pekerja akan
merapikan tepi hamparan dan level permukaan
dengan menggunakan alat bantu
llil. | PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA
1. BAHAN
1.a. | Bahan timbunan = 1x Fk MO8 1,2000 M3 dari Galian
2. ALAT
2.a. | EXCAVATOR (E10) terhitung pada
Kapasitas Bucket \ 0,93 M3 iten galian
Faktor Bucket Fb 1,00 -
Faktor Efisiensi Alat Fa 0,83 -
Faktor Konversi Fv 0,90
Waktu sklus Ts1
- Menggali, memuat T 0,30 menit
- Lain fain T2 0,15 menit
Waktu Siklus =T1 x Fv Ts1 0,45 menit
Kapasitas Produksi / Jam = V x Fbx Fax 60 Q1 85,77 M3
Fk x Ts1
Koefisien alat /M3 = 1:Q1 (E10) 0,0117 Jam
2.b. | DUMP TRUCK (EQ8) terhitung pada
Kapasitas bak ' 6,00 Ton item galian
Faktor efisiensi alat Fa 0,83 -
Kecepatan rata-rata bermuatan v 20,00 | KM/Jam
Kecepatan rata-rata kosong v2 30,00 | KM/Jam
Waktusiklus : Ts2
- Waktu muat = = (Vx60)/(D x Fk x Q1) T 2,80 menit
- Waktu tempuhisi =(L:v1)x 60 T2 3,00 menit
- Waktu tempuh kosong = (L : v2) x 60 13 2,00 menit
- Lain-lain T4 0,50 menit
Ts2 8,30 menit
Kapasitas Produksi / Jam = V x Fa x 60 Q2 24,00 M3
D xFkx Ts2
Koefisien Alat/M3 =1 : Q2 (E08) 0,0417 Jam

Berfanjut ke halaman berikut



Satuan Kerja

Analisa EI-321

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Prov. Kaltim

Nama Paket : REKONSTRUKSI JALAN SIMP. 4 KALIORANG - BTS. BERAU 1
Lokasi : Kutai Timur - Kutai Timur (Kab.)
ITEM PEMBAYARAN NO. :3.2.(19) PERKIRAAN VOL. PEK. 1.921,25
JENIS PEKERJAAN : Timbunan Biasa Dari Sumber Galian TOTAL HARGA (Rp.) 288.187.500,00
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK 2,08
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. TENAGA
1. Pekerja (LO1) Jam 0,0115 25.000,00 288,46
2. Mandor (LO3) Jam 0,0029 37.000,00 106,73
JUMLAH HARGA TENAGA 395,19
B. BAHAN
1, Bahan timbunan M08 M3 1,2000 69.964,08 83.956,90
JUMLAH HARGA BAHAN 83.956,90
C. PERALATAN
1. Excavator (E10) Jam 0,0117 1.052.059,69 12.266,53
2. Dump Truck (EO8) Jam 0,0417 522.271,03 21.756,81
3. Motorgrader (E13) Jam 0,0029 1.024.897,56 2.956,44
4. Vibratory Roller (E19) Jam 0,0124 751.978,03 9.328,16
5. Water tank truck (E23) Jam 0,0070 456.632,24 3.209,26
6. Alat Bantu Ls 1,0000 59,28 59,28
JUMLAH HARGA PERALATAN 49.576,48
| | I
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 133.928,57
E. Ppn 12 % 16.071,43
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 150.000,00

Note: 1 .

berat untuk bahan-bahan.
2 . Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan

dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali

terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

w

SATUAN dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

. Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 . Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran unfuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.



ITEM PEMBAYARAN NO. :3.2.(1a) Analisa EI-321

JENIS PEKERJAAN : Timbunan Biasa Dari Sumber Galian
SATUAN PEMBAYARAN : M3 URAIAN ANALISA HARGA SATUAN
Lanjulan
No. URAIAN KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN
2.c. | MOTORGRADER (E13)
Panjang hamparan Lh 50,00 M
Lebar Overlap bo 0,30 M
Faktor Efisiensi kerja Fa 0,80 -
Kecepatan rata-rata alat v 10,00 | Km/Jam
Jumlah lintasan n 6,00 lintasan
Jumlah lajur lintasan N 1,00
Lebar pisau effektif b 2,60 M
Waktu siklus Ts3
- Perataan 1 kali lintasan Lh x 60 T1 0,30 menit
- Lain-lain v x 1000 T2 0,15 menit
Ts3 0,45 menit
Kapasitas Prod / Jam = Lh x (N(b-bo)+bo) x t x Fa x 60 Q3 346,67 M3
Ts3xn
Koefisien Alat /M3 =1 : Q3 (E13) 0,0029 Jam
2.d. | VIBRATORY ROLLER (E19)
Kecepatan rata-rata alat v 3,50 | Km/Jam
Lebar efektif pemadatan b 1,48 M
Jumlah lintasan n 8,00 lintasan
Lajur lintasan N 1,00
Lebar Overlap bo 0,30 M
Faktor efisiensi alat Fa 0,83 -
Kapasitas Prod./Jam (v x 1000) x (N(b-bo)+bo) x t x Fa Q4 80,61 M3
n
Koefisien Alat/M3 =1 : Q4 (E19) 0,0124 Jam
2.e. | WATER TANK TRUCK (E32)
Volume tangki air Vv 4,00 M3
Kebutuhan air/M3 material padat We 0,07 M3
Kapasitas pompa air pa 200,00 (liter/menit
Faktor efisiensi alat Fa 0,83
Kapasitas Prod./Jam pax Fa x 60 as 142,29 M3
1000 x We
Koefisien Alat/M3 =1 : Q5 0,0070 jam
2.e. | ALAT BANTU
Diperlukan alat-alat bantu kecil Lump Sump
- Sekop = 3 buah
3. TENAGA
Produksi menentukan : MOTORGRADER Q1 346,67 | M3/Jam
Produksi Timbunan / hari = Tk x Q1 Qt 2.426,67 M3
Kebutuhan tenaga :
- Pekerja P 4,00 orang
- Mandor M 1,00 orang
Koefisien tenaga / M3 :
- Pekerja =(Tkx P): Qt (L01) 0,0115 Jam
- Mandor =(Tkx M): Qt (L02) 0,0029 Jam

Berlanjut ke halaman berikut



ITEM PEMBAYARAN NO. :3.2.(1a)

JENIS PEKERJAAN

: Timbunan Biasa Dari Sumber Galian

Analisa EI-321

SATUAN PEMBAYARAN : M3 URAIAN ANALISA HARGA SATUAN
Lanjutan
No. URAIAN KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN
4. | HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT
Lihat lampiran.
5. | ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA
SATUAN.
Didapat Harga Satuan Pekerjaan :
Rp. 150.000,00 /M3
6. | WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN
Masa Pelaksanaan: ............ bulan
7. | VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN

Volume pekerjaan : 1.921,25 M3




ITEM PEMBAYARAN NO. :3.3.(1)

JENIS PEKERJAAN

: Penyiapan Badan Jalan

Analisa Ei-331

SATUAN PEMBAYARAN : M2 URAIAN ANALISA HARGA SATUAN
No. URAIAN KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN
I. | ASUMSI
1 | Pekerjaan dilaksanakan hanya pada tanah galian
2 | Pekerjaan dilakukan secara mekanis
3 | Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan
4 | Kondisi Jalan : jelek / belum padat
5| Jam kerja efektif per-hari Tk 7,00 Jam
II. | URUTAN KERJA
1 | Motor Grader meratakan permukaan hasil galian
2 | Vibro Roller memadatkan permukaan yang telah
dipotong/diratakan oleh Motor Grader
3 | Sekelompok pekerja akan membantu meratakan
badan jalan dengan alat bantu
Hl. | PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA
1. BAHAN
Tidak diperlukan bahan / material
2. ALAT
2.a. | MOTOR GRADER (E13)
Panjang operasi grader sekali jalan Lh 30,00 M
Lebar Efektif kerja Blade b 2,60 M
Lebae overlap bo 0,30
Faktor Efisiensi Alat Fa 0,80 -
Kecepatan rata-rata alat v 2,001 Km/Jam
Jumiah lintasan n 8,00 lintasan
Jumilah lajur lintasan N 2,00 lajur
Waktu siklus Ts1
- Perataan 1 kali lintasan = Lh : (v x 1000) x 60 ™ 0,90 menit
- Lain-lain T2 3,00 menit
Ts1 3,90 menit
Kapasitas Produksi / Jam = Lh x (N(b-bo)+bo) x Fa x 60 Q1 226,15 M2
nxTs1
Koefisien Alat/m2 =1 : Q1 (E13) 0,0008 Jam
2.b. | VIBRATOR ROLLER (E19)
Kecepatan rata-rata alat v 0,50 Km/jam
Lebar efektif pemadatan b 1,48 M
Jumlah lintasan n 10,00 lintasan
Lajur lintasan N 2,00
Lebar Overlap bo 0,30 M
Faktor efisiensi alat Fa 0,83 -
Kapasitas Produksi / Jam = (v x 1000) x (N(b-bo)+bo) xFa | Q2 110,39 M2
n
Koefisien Alat/m2 =1 : Q2 (E19) 0,0016 Jam
2.d. | ALAT BANTU
Diperlukan alat-alat bantu kecil Lump Sum
-Sekop = 3 buah

Berfanjut ke halaman berikut



[ Analisa EI-331
FORMULIR STANDAR UNTUK
— PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN
Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Prov. Kaltim
Nama Paket : REKONSTRUKSI JALAN SIMP. 4 KALIORANG - BTS. BERAU 1
Lokasi : Kutai Timur - Kutai Timur (Kab.)
ITEM PEMBAYARAN NO. :3.3.(1) PERKIRAAN VOL. PEK. 9.540,00
JENIS PEKERJAAN : Penyiapan Badan Jalan TOTAL HARGA (Rp.) 23.850.000,00
SATUAN PEMBAYARAN : M2 % THD. BIAYA PROYEK 0,17
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAGA
1. Pekerja (LO1) jam 0,0044 25.000,00 110,54
2 Mandor (L02) jam 0,0044 37.000,00 163,61
JUMLAH HARGA TENAGA 274,15
B. BAHAN
JUMLAH HARGA BAHAN -
C. PERALATAN
1. Motor Grader (E13) jam 0,0008 1.024.897,56 782,22
2. Vibro Roller (E19) jam 0,0016 751.978,03 1.175,78
3 Alat Bantu Ls - - -
JUMLAH HARGA PERALATAN 1.957,99
I ! I
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 2.232,14
E. Ppn 12 % 267,86
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) 2.500.00
G. Dibulatkan 2.500,00
Note: 1 . SATUAN dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2 . Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 . Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

. Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN




ITEM PEMBAYARAN NO. 13.3.(1)

JENIS PEKERJAAN

: Penyiapan Badan Jalan

Analisa Ei-331

SATUAN-PEMBAYARAN- i M2 URAIAN ANALISA HARGA SATUAN
Lanjutan
No. URALIAN KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN
3. TENAGA
Produksi menentukan : MOTOR GRADER 0y 226,15 M2/Jam
Produksi Pekerjaan / hari = Tk x Q1 Qt 1.583,08 M2
Kebutuhan tenaga :
- Pekerja P 1,00] orang
- Mandor M 1,00 orang
Koefisien tenaga / M2
- Pekerja =(Tkx P):qQt (Lo1) 0,0044 Jam
- Mandor =(Tkx M) : Qt (L02) 0,0044 Jam

HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT
Lihat Jampiran.

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA
SATUAN.

Didapat Harga Satuan Pekerjaan :

Rp. 2.500,00 /M2

WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN
Masa Pelaksanaan: ............ bulan

VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN
Volume pekerjaan : 9.540,00 M2




Satuan Kerja

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Prov. Kaltim

[ AnalisaEl-512 ]

Nama Paket : REKONSTRUKSI JALAN SIMP. 4 KALIORANG - BTS. BERAU 1
Lokasi : Kutai Timur - Kutai Timur (Kab.)
ITEM PEMBAYARAN NO. 2 5.1(2) PERKIRAAN VOL. PEK. 1.908,00
JENIS PEKERJAAN ; Lps. Pond. Agg. Kis. B TOTAL HARGA (Rp.) 2.451.780.000,00
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK 17,72
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. TENAGA
1. Pekerja (LO1) jam 0,0551 25.000,00 1.378,06
2. Mandor (LO3) jam 0,0079 37.000,00 291,36
JUMLAH HARGA TENAGA 1.669,42
B. BAHAN
1. Aggregat B M27 M3 1,2586 881.333,10 1.108.254,01
JUMLAH HARGA BAHAN 1.109.254,01
C. PERALATAN
1. Wheel Loader (E15) jam 0,0079 715.595,04 5.635,05
2, Dump Truck (E08) jam 0,0401 522.271,03 20.925,68
3. Motor Grader (E13) jam 0,0032 1.024.897,56 3.274,13
4, Vibrator Roller (E17) jam 0,0040 751.978,03 3.019,99
5. Water Tanker (E23) jam 0,0070 456.632,24 3.209,26
6. Alat Bantu Ls 1,0000 333,88 333,88
JUMLAH HARGA PERALATAN 36.398,00
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 1.147.321,43
E. Ppn 12 % 137.678,57
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 1.285.000,00
Note: 1 . SATUAN dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

w

berat untuk bahan-bahan.

. Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan

dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

. Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
. Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN




ITEM PEMBAYARAN NO. : 5.1(2)
JENIS PEKERJAAN : Lps. Pond. Agg. Kis. B
-SATUAN-PEMBAYARAN M3 — —— —URAIAN-ANALISA HARGA SATUAN
No. URAIAN KODE KOEF. SATUAN | KETERANGAN
L ASUMSI
1 | Menggunakan alat berat (cara mekanik)
2 | Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan
3 | Kondisi existing jalan : sedang
4 | Jarak rata-rata Base Camp ke lokasi pekerjaan L 1,79 KM
5| Tebal lapis agregat padat t 0,20 M
6 | Berat isi padat Bip 1,81
7 | Jam kerja efektif per-hari Tk 7,001 jam
8 | Proporsi Campuran : - Agregat Pecah Mesin 20 - 30 mm 20-30 18,00 % Gradasi harus
- Agregat Pecah Mesin 5- 10 & 10-20 mm  [5-10&10-20 18,00 % memenuhi
- Sirtu St 64,00 % Spesifikasi
9 | Berat volume agregat (lepas) Bil 1,51| ton/m3
Faktor kehilangan - Agregat Pecah Mesin 20 - 30 mm Fh1 1,05
Faktor kehilangan - Agregat Pecah Mesin 5 - 10 & 10 - 20 mm Fh2 1,056
Faktor kehilangan - Sirtu Fh3 1,05
Il. | URUTAN KERJA
1 | Wheel Loader mencampur dan memuat Agregat ke
dalam Dump Truck di Base Camp
2 | Dump Truck mengangkut Agregat ke lokasi
pekerjaan dan dihampar dengan Motor Grader
3 | Hamparan Agregat dibasahi dengan Water Tank
Truck sebelum dipadatkan dengan Tandem Roller
4 | Selama pemadatan, sekelompok pekerja akan
merapikan tepi hamparan dan leve! permukaan
dengan menggunakan Alat Bantu
HIR PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA
1. BAHAN
Agregat B = 1 M3 x (Bip/Bil} x Fh (M27) 1,2586 M3
2. ALAT
2.a. | WHEEL LOADER (E15)
Kapasitas bucket \ 1,50 M3
Faktor bucket Fb 0,85 - lepas
Faktor Efisiensi alat Fa 0,83 - kondisi sedang
Waktu Siklus : Ts1
- Memuat dan lain-lain T 0,50] menit |panduan
Ts1 0,50] menit
Kap. Prod. / jam = V x Fb x Fa x 60 Q1 126,99 M3
Ts1
Koefisien Alat/ M3 =1:Q (E15) 0,0079 jam
2.b. | DUMP TRUCK (EO8)
Kapasitas bak Vv 6,00 ton
Faktor Efisiensi alat Fa 0,83 -
Kecepatan rata-rata bermuatan vi 40,00 KM/jam
Kecepatan rata-rata kosong v2 60,001 KMfam

Berlanjut ke hal. berikut



ITEM PEMBAYARAN NO. : 5.1(2)
JENIS PEKERJAAN : Lps. Pond. Agg. Kis. B
SATUAN-PEMBAYARAN : M3 URAIAN ANALISA HARGA SATUAN
Lanjutan
No. URAIAN KODE KOEF. SATUAN | KETERANGAN
Waktu Siklus :
- Waktu memuat = V x 60/Q1 x Bil T1 1,88 menit
- Waktu tempuh isi = (L : v1) x 60 menit T2 2,69] menit
- Waktu tempuh kosong = (L : v2) x 60 menit T3 1,79] menit
- dan lain-lain T4 0,25/ menit
Ts2 6,61 menit
Kap. Prod. / jam = V x Fa x 60 Q2 2496 M3
Ts2 x Bip
Koefisien Alat / M3 =1:Q2 - 0,0401 jam
2.c. | MOTOR GRADER (E13)
Panjang hamparan Lh 50,00 M
Lebar efektif kerja blade b 2,40 M
Faktor Efisiensi alat Fa 0,83 -
Kecepatan rata-rata alat v 4,00 KM/jjam
Jumlah lintasan n 6,00( lintasan | 1 x pp
Lajur lintasan N 3,00
Lebar Overlap bo 0,30 M
Waktu Siklus : Ts3
- Perataan 1 lintasan = Lh: (v x 1000) x 60 ™ 0,75 menit
- Lain-lain T2 1,00] menit
Ts3 1,75| menit
Kap. Prod. / jam = Lh x (N(b-bo)+bo) x t x Fa x 60 Q3 313,03] M3
nxTs3
Koefisien Alat / M3 =1:Q3 (E13) 0,0032 | jam
2.d. | VIBRATORY ROLLER (E19)
Kecepatan rata-rata alat v 5,001 KM/jam
Lebar efektif pemadatan b 1,20 M
Jumlah lintasan n 4,00] lintasan
Faktor Efisiensi alat Fa 0,83 -
Kap. Prod. / jam = (vx1000) x bxtxFa Q4 249,00f M3
n
Koefisien Alat / M3 =1:0Q4 (E19) 0,0040 | jam
n
2.e. | WATER TANK TRUCK (E23)
Volume tanki air \ 4,001 M3
Kebutuhan air / M3 agregat padat We 0,07 M3
Kapasitas pompa air pa 200,00|liter/menit
Faktor Efisiensi alat Fa 0,83 -
Kap. Prod. / jam = pa x Fa x 60 Q6 142,29] M3
Wc x 1000
Koefisien Alat / M3 =1:0Q8 (E23) 0,0070 jam
2.g. | ALAT BANTU Lump Sum
Diperlukan :
- Kereta dorong = 2 buah.
- Sekop = 3 buah.
- Garpu = 2 buah.

Berlanj

ut ke hal. berikut




ITEM PEMBAYARAN NO. 1 5.1(2) Analisa EI-512

JENIS PEKERJAAN : Lps. Pond. Agg. Kis. B
SATUAN PEMBAYARAN swMIo __URAIAN ANALISA HARGA SATUAN -
Lanjutan
No. URAIAN KODE KOEF. SATUAN | KETERANGAN
3. TENAGA
Produksi menentukan : WHEEL LOADER Q1 126,99| M3/jam
Produksi agregat / hari = Tk x Q1 Qt 888,93 M3
Kebutuhan tenaga :
- Pekerja P 7,00| orang
- Mandor M 1,00| orang
Koefisien tenaga / M3 :
- Pekerja =(TkxP): Qt - 0,0551 jam
- Mandor =(Tkx M) :Qt - 0,0079 jam

4. | HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT
Lihat lampiran.

5. | ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA
SATUAN.

Didapat Harga Satuan Pekerjaan :

Rp. 1.285.000,00 / M3.

6. | WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN
Masa Pelaksanaan : time schedule (terlampir)

7. | VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN

Volume pekerjaan : 1.908,00 M3




FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Satuan Kerja

Analisa EI-531 |

: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Prov. Kaltim

Nama Paket : REKONSTRUKSI JALAN SIMP. 4 KALIORANG - BTS. BERAU 1
Lokasi : Kutai Timur - Kutai Timur (Kab.)
ITEM PEMBAYARAN NO. 1 53.(1) PERKIRAAN VOL. PEK. 2.597,00
JENIS PEKERJAAN : Perkerasan Beton Semen TOTAL HARGA (Rp.) 8.816.815.000,00
SATUAN PEMBAYARAN 1 M3 % THD. BIAYA PROYEK 63,71
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. TENAGA
1. Pekerja (LO1) jam 1,0040 25.000,00 25.100,40
2, Tukang (L02) jam 0,2008 30.000,00 6.024,10
3. Mandor (LO3) jam 0,1004 37.000,00 3.714,86
JUMLAH HARGA TENAGA 34.839,36
B. BAHAN
1. Semen (M12) Kg 410,0000 1.372,54 562.741,88
2 Pasir (M01a) M3 0,6237 874.404,73 545.342,69
3 Agregat Kasar (MO03) M3 0,7885 881.333,10 694.946,88
4 Baja Tulangan Polos (M39%a) Kg 15,8750 16.560,00 262.890,00
5 Joint Sealent (M94) Kg 0,9900 23.000,00 22.770,00
6 Cat Anti Karat (M95) Kg 0,0200 59.800,00 1.196,00
7 Expansion Cap (M96) M2 0,1700 14.700,00 2.499,00
8 Polytene 125 mikron (M97) Kg 0,4375 17.700,00 7.743,75
9 Curing Compound (M98) Ltr 0,8700 35.400,00 30.798,00
10 Multiplex 12 mm (M73) Lbr 0,1240 207.000,00 25.669,64
1 Kayu Acuan (M99) M3 0,1240 4.554.000,00 564.732,14
12 Paku (M18) Kg 0,6200 18.400,00 11.408,73
13 Additive (M672a) Ltr 0,9139 72.200,00 65.985,02
JUMLAH HARGA BAHAN 2.798.723,75
C. PERALATAN
1 Whee! Loader E15 jam 0,0244 715.595,04 17.468,66
2 Batching Plant E43 jam 0,0502 950.217,19 47.701,67
3 Truck Mixer E49 jam 0,0805 909.487,43 73.223,49
4 Con. Vibrator E20 jam 0,0502 82.840,90 4.158,68
5 Water Tank Truck E23 jam 0,0211 456.632,24 9.627,79
6 Conc. Paver E42 jam 0,0502 837.091,77 42.022,68
7 Alat Bantu Ls 1,0000 3.483,94 3.483,94
JUMLAH HARGA PERALATAN 197.686.90
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 3.031.250,00
E. ppn 12 % 363.750,00
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 3.395.000,00
Note: 1 SATUAN dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4  Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.




ITEM PEMBAYARAN NO. : 5.3.(1)
JENIS PEKERJAAN : Perkerasan Beton Semen
SATUAN PEMBAYARAN ___ : M3 __—__URAIAN.ANALISA HARGA SATUAN
No. URAIAN KODE KOEF. SATUAN | KETERANGAN
L. ASUMSI
1| Menggunakan alat (cara mekanik)
2 | Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan
3 | Bahan dasar (batu, pasir dan semen) diterima
seluruhnya di lokasi pekerjaan
4 | Jarak rata-rata Base camp ke lokasi pekerjaan L 0,9 KM
5| Jam kerja efektif per-hari Tk 7,00f jam
6 | Tebal Lapis perkerasan beton padat t 0,28 m
7 | Kadar Semen Minimum (Spesifikasi) Ks 365| KgM3
8 | Ukuran Agregat Maksimum Ag 191 mm
9 | Perbandingan Air/Semen Maksimum (Spesifikasi) Wer 0,50 -
10 | Perbandingan Camp. : Semen Sm 400,0 % Berdasarkan
: Pasir Ps 791,0 % JMF & sesuai
: Agregat Kasar Kr 1.077,0 % dgn Spesifikasi
11 | Berat Jenis Material :
- Beton D1 2,201 TM3
- Semen D2 1,25 T/M3
- Pasir D3 1,30 TM3
- Agregat Kasar D4 1,401 T/M3
Il. | URUTAN KERJA
1| Semen, pasir, batu kerikil dan air dicampur dan diaduk
menjadi beton dengan menggunakan Batching Plant
2 | Beton di-cor ke dalam bekisting yang telah disiapkan
3 | Penyelesaian dan perapihan setelah pemasangan
lll. | PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA
Bahan untuk 1 m2 perkerasan beton t= 28 ¢m
1. BAHAN
1.a. | Semen (PC) = Sm x 1.025 (M12) 410,000 Kg
1.b. | Pasir Beton = (Ps/1000 : D3) x 1.025 (MO1a) 0,6237 M3
1.c. | Agregat Kasar = (Kr/1000 : D4) x 1.025 (M03) 0,7885 M3
1.d. | Baja Tulangan Polos (M39a) 15,8750 Kg
1.e. | Joint Sealent (M94) 0,9900 Kg
1.f. | Cat Anti Karat (M95) 0,0200 Kg
1.g. | Expansion Cap (M96) 0,1700 M2
1.h. | Polytene 125 mikron (M97) 0,4375 Kg
1.i. | Curing Compound (M98) 0,8700 Ltr
1. | Multiplex 12 mm (M63) 0,1240 Lbr
1.k. | Kayu Acuan (M99) 0,1240 M3
1.I. | Paku (M18) 0,6200 Kg
1.m. | Additive (M67a) 0,9139 Ltr
2. | ALAT
2.a. | WHEEL LOADER (E15)
Kapasitas bucket \Y 1,50] M3
Faktor bucket Fb 0,85 -
Faktor efisiensi alat Fa 0,83 -
Waktu Siklus Tsi
- Muat T1 0,55 menit
- Lain lain T2 1,00] menit
Ts1 1,55 menit
Kap. Prod. / jam = V x Fb x Fa x 60 6] 40,96 M3
Ts1
Koefisien Alat/M2 =1:Q1 0,0244 Jam

Berlanjut ke hal. berikut.



Analisa EI-531

ITEM PEMBAYARAN NO.
JENIS PEKERJAAN

1 5.3.(1)
. Perkerasan Beton Semen

SATUAN PEMBAYARAN : M3 URAIAN ANALISA HARGA SATUAN
Lanjutan

No. URAIAN KODE KOEF. SATUAN | KETERANGAN
2.b. | BATCHING PLANT (E43)

Kapasitas produksi v 600,0 | Liter

Faktor Efisiensi alat Fa 0,83 -

Waktu siklus pencampuran : Ts 2

- mengisi T 0,501 menit

- mengaduk T2 0,50 menit

- menuang T3 0,25 menit

- menunggu dil T4 0,25] menit

Ts2 1,50] menit
Kap.Prod. / jam = V x Fa x 60 Q2 19,92 M3
Ts2 x 1000

Koefisien Alat/M2 =1:Q2 0,0502 Jam
2.c. | TRUCK MIXER (E49)

Kapasitas drum Vv 5,00 M3

Faktor Efisiensi alat Fa 0,83 -

Kecepatan rata-rata isi vi 20,00/ KM / Jam

Kecepatan rata-rata kosong v2 30,00| KM / Jam

Waktu Siklus

- mengisi =(V:Q2) x60 T 15,06] menit

- mengangkut = (L : v1) x 60 menit T2 2,69] menit

- Kembali = (L : v2) x 60 menit T3 1,79] menit

- menumpahkan dif T4 0,501 menit

Ts3 20,051 menit
Kap.Prod. / jam = V x Fax 60 Q3 12,4207 M3
Ts3

Koefisien Alat/M2 =1:Q@3 0,0805 | Jam
2.d. | CONCRETE VIBRATOR (E20)

Kebutuhan alat penggetar beton disesuaikan dengan

kapasitas BATCHING PLANT

Kap. Prod. / jam = Q4 19,920 M3

Koefisien Alat / M2 = 1:0Q4 0,0502 jam
2.e. | WATER TANK TRUCK (E23)

Volume Tanki Air ' 4,00 M3

Kebutuhan air / M3 beton We 0,21 M3

Faktor Efiesiensi Alat Fa 0,83 -

Kapasitas pompa air Pa 200,00 liter/menit|

Kap. Prod. / jam = pa x Fa x 60 Q5 47,43 M3

1000 x Wc

Koefisien Alat / M3 =1:Q5 (E23) 0,0211 jam
2f. | CONCRETTE PAVING MACHINE (SLIPFORM PAVER) (E42)

Kapasitas (lebar hamparan) b 3,00 M

Tebal hamparan t 0,30 M

Kecepatan menghampar v 3,00 | M/menit

faktor effesiensi alat Fa 0,83

Kap. Prod. / jam = bxtFaxvx60 Q6 134,460 M3

Koefisien Alat / M2 = 1:Q6 0,0000 jam

Berlanjut ke hal. berikut.




ITEM PEMBAYARAN NO. 1 5.3.(1) Analisa EI-531
JENIS PEKERJAAN : Perkerasan Beton Semen
SATUAN PEMBAYARAN : M3 URAIAN ANALISA HARGA SATUAN
Lanjutan
No. URAIAN KODE KOEF. SATUAN | KETERANGAN
2.h. | ALAT BANTU
Diperlukan :
- Concrete Cutter = 2 buah
- Bar Bending Machine = 2 buah
- Bar Cutting Machine = 2 buah
- Sekop = 2 buah
- Pacul = 2 buah
- Sendok Semen = 3 buah
- Ember Cor = 8 buah
3. | TENAGA
Produksi Beton dalam 1 hari = Tkx Q2 Qt 139,44 M3
Kebutuhan tenaga : - Mandor M 2,00 orang
- Tukang Tb 4,00] orang
- Pekerja P 20,00 orang
Koefisien Tenaga/ M3 :
- Mandor =(TkxM):Qt (LO3) 0,1004 [ jam
- Tukang =(TkxTb): Qt (L02) 0,2008 | jam
- Pekerja =(TkxP):Qt (Lo1) 1,0040 | jam
4, HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT
Lihat lampiran.
5. | ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA
SATUAN.
Didapat Harga Satuan Pekerjaan :
Rp. 3.395.000,00 /M3
6. MASA PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN
Masa Pelaksanaan : time schedule (terlampir)
7. | VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN

Volume pekerjaan : 2.597,00 M3




FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

I Analisa EI-533 |

Satuan Kerja

: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Prov. Kaltim

Nama Paket : REKONSTRUKSI JALAN SIMP. 4 KALIORANG - BTS. BERAU 1
Lokasi : Kutai Timur - Kutai Timur (Kab.)
ITEM PEMBAYARAN NO. :5.3.(3) PERKIRAAN VOL. PEK. 940,75
JENIS PEKERJAAN : Lapis Pondasi bawah Beton Kurus TOTAL HARGA (Rp.) 2.257.800.056,45
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK 16,32
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAGA
1. Pekerja (Lo1) jam 0,3012 25.000,00 7.530,12
2. Tukang (L02) jam 0,3012 30.000,00 9.036,14
3. Mandor (LO3) jam 0,1004 37.000,00 3.714,86
JUMLAH HARGA TENAGA 20.281,12
B. BAHAN
1. Semen (M12) Kg 317,7500 1.372,54 436.124,96
2 Pasir (M01a) M3 0,4991 874.404,73 436.412,04
3 Agregat Kasar (M03) M3 0,8837 881.333,10 778.830,91
4 Multiplex 12 mm (M73) Lbr 0,1984 207.000,00 41.071,43
5 Kayu Acuan (M99) M3 0,0397 5.566.000,00 220.873,02
6 Paku (M18) Kg 0,1984 18.400,00 3.650,79
JUMLAH HARGA BAHAN 1.916.963,14
C. PERALATAN
1 Wheel Loader E15 jam 0,0244 715.595,04 17.468,66
2 Batching Plant E43 jam 0,0989 950.217,19 93.965,26
3 Truck Mixer E49 jam 0,0805 909.487,43 73.223,49
4 Con. Vibrator E20 jam 0,0502 82.840,90 4.158,68
5 Water Tank Truck E23 jam 0,0211 456.632,24 9.627,79
6 Conc. Paver E42 jam 0,0037 837.091,77 3.112,79
7 Alat Bantu Ls 1,0000 4.056,22 4.056,22
JUMLAH HARGA PERALATAN 205.612,88
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 2.142.857.20
E. Ppn 12 % 257.142,86
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 2.400.000,06
G. Dibulatkan 2.400.000,00
Note: 1 SATUAN dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dafam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4  Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.




ITEM PEMBAYARAN NO. :5.3.(3) Analisa EI-533

JENIS PEKERJAAN : Lapis Pondasi bawah Beton Kurus
SATUAN PEMBAYARAN :M3 URAIAN ANALISA HARGA SATUAN
No. URAIAN KODE KOEF. SATUAN | KETERANGAN
. ASUMSI
1| Menggunakan alat (cara mekanik)
2 | Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan
3 | Bahan dasar (batu, pasir dan semen) diterima
seluruhnya di lokasi pekerjaan
4 | Jarak rata-rata Base camp ke lokasi pekerjaan L 0,9 KM
5| Jam kerja efektif per-hari Tk 70| jam
6 | Tebal Lapis pondasi bawah beton kurus t 0,10 m
7 | Kadar Semen Minimum (Spesifikasi) Ks 250| KgM3
8 | Ukuran Agregat Maksimum Ag 191 mm
9 | Perbandingan Air/Semen Maksimum (Spesifikasi) Wcer 0,60 -
10 | Perbandingan Camp. : Semen Sm 310,0 | Kg/M3 | Berdasarkan
: Pasir Ps 633,0 | Kg/M3 | JMF & sesuai
: Agregat Kasar Kr 1.207,0 [ Kg/M3 | dgn Spesifikasi
11 | Berat Jenis Material :
- Beton D1 2,201 T/M3
- Semen D2 1,25 TM3
- Pasir D3 1,30 T/M3
- Agregat Kasar D4 1,401 TM3

. URUTAN KERJA

1| Semen, pasir, batu kerikil dan air dicampur dan diaduk
menjadi beton dengan menggunakan Batching Plant
Pembersihan lokasi dan Pemasangan bekesting.
Beton di-cor ke dalam bekisting dengan Slipform Paver
Penyelesaian dan perapihan setelah pemasangan

AW N

lll. | PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA
1. BAHAN

T.a. | Semen (PC) = Sm x 1.025 (M12) 317,7500 Kg
1.b. | Pasir Beton = (Ps/1000 : D3) x 1.025 (M01a) 0,4991 M3
1.c. | Agregat Kasar = (Kr/1000 : D4) x 1.025 (M03) 0,8837 M3
1.d. | Multiplex 12 mm (M73) 0,1984 Lbr
1.e. | Kayu Acuan (M99) 0,0397 M3
1.f. | Paku (M18) 0,1984 Kg
2. ALAT
2.a. | WHEEL LOADER (E15)
Kapasitas bucket Vv 1,50 M3
Faktor bucket Fb 0,85 -
Faktor efisiensi alat Fa 0,83 -
Waktu Siklus Ts1
- Muat ™ 0,55| menit
- Lain lain T2 1,00 menit
Ts1 1,55| menit
Kap. Prod. / jam = V x Fb x Fa x 60 Q1 40,96] M3
Ts1
Koefisien Alat/M2 =1:Q1 0,0244 Jam
2.b. | BATCHING PLANT (CONCRETE PAN MIXER) (E43)
Kapasitas produksi Vv 600,0 Liter
Faktor Efisiensi alat Fa 0,83 -

Berfanjut ke hal. berikut.



ITEM PEMBAYARAN NO. :5.3.3)

JENIS PEKERJAAN

- Lapis Pondasi bawah Beton Kurus

Analisa EI-533

SATUAN PEMBAYARAN--- —:-M3 URAIAN-ANALISA HARGA SATUAN- -
Lanjutan

No. URAIAN KODE KOEF. SATUAN | KETERANGAN

Waktu siklus pencampuran : Ts 2

- mengisi Tt 0,50 menit

- mengaduk T2 0,501 menit

- menuang T3 0,25| menit

- menunggu dil T4 0,25 menit

Ts2 1,50 menit
Kap.Prod. / jam = V x Fa x 60 Q2 19,92 M2
1000 x Ts2

Koefisien Alat/M2 =1:Q2 (E43) 0,0502 | Jam
2.c. | TRUCK MIXER (E49)

Kapasitas drum \' 5,00 M3

Faktor Efisiensi alat Fa 0,83 -

Kecepatan rata-rata isi vi 20,00/ KM / Jam

Kecepatan rata-rata kosong v2 30,00/ KM / Jam

Waktu Siklus

- mengisi =(V:Q2) x 60 Tt 15,06| menit

- mengangkut = (L : v1) x 60 menit T2 2,69 menit

- Kembali =(L : v2) x 60 menit T3 1,79] menit

- menumpahkan dil T4 0,50 menit

Ts3 20,05 menit
Kap.Prod. / jam = V x Fa x 60 Q3 12,4207 M3
Ts3

Koefisien Alat/M2 =1:03 00205 | .Jam
2.d. | CONCRETE VIBRATOR (E20)

Kebutuhan alat penggetar beton disesuaikan dengan

kapasitas BATCHING PLANT

Kap. Prod. / jam = Q4 19,920 M3

Koefisien Alat / M2 = 1:Q4 0,0502 jam
2.e. | WATER TANK TRUCK (E23)

Volume Tanki Air Vv 4,000 M3

Kebutuhan air / M3 beton Wc 0,21 M3

Faktor Efiesiensi Alat Fa 0,83 -

Kapasitas pompa air Pa 200,00|liter/menit

Kap. Prod. / jam = pa x Fa x 60 Q5 47,431 M3

1000 x Wc

Koefisien Alat / M3 =1:Q05 (E23) 0,0211 jam
2.f. | CONCRETTE PAVING MACHINE (SLIPFORM PAVER) (E42)

Kapasitas (lebar hamparan) b 3,00 M

Tebal hamparan t 0,30 M

Kecepatan menghampar v 6,00 | M/menit

faktor effesiensi alat Fa 0,83

Berlanjut ke hal. berikut.



ITEM PEMBAYARAN NO. :5.3.(3) Analisa EI-533

JENIS PEKERJAAN : Lapis Pondasi bawah Beton Kurus
SATUAN PEMBAYARAN M3 - URAIAN ANALISA HARGA SATUAN
Lanjutan
No. URAIAN KODE KOEF. SATUAN | KETERANGAN
Kap. Prod. / jam = bxtFaxvx60 Q6 268,920 M3
Koefisien Alat / M2 = 1:Q6 0,0037 jam

2.g. | ALAT BANTU
Diperlukan :

- Concrete Cutter = 2 buah

- Bar Bending Machine = 2 buah

- Bar Cutting Machine = 2 buah

- Sekop = 2 buah

- Pacul = 2 buah

- Sendok Semen = 3 buah

- Ember Cor = 8 buah

3. | TENAGA

Produksi Beton dalam 1 hari = Tkx Q2 Qt 139,44 M3

Kebutuhan tenaga : - Mandor M 2,00 orang
- Tukang Tb 6,00 orang
- Pekerja P 12,00| orang

Koefisien Tenaga / M3 :
- Mandor =(TkxM):Qt (LO3) 0,1004 | jam
- Tukang =(Tkx Tb) : Qt (LO2) 0,3012 | jam
- Pekerja =(TkxP):Qt (LO1) 0,6024 [ jam

4, HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT
Lihat lampiran.

5. | ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA
SATUAN.

Didapat Harga Satuan Pekerjaan :

Rp. 2.400.000,00 /M3

6. MASA PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN
Masa Pelaksanaan : Lihat Time Schedule.

7. VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN
Volume pekerjaan : 940,75 M3




DAFTAR HARGA DASAR

- SATUAN UPAH

HARGA
No. URAIAN KODE | SATUAN SATUAN KETERANGAN
(Rp.)
1. | Pekerja o) | Jam 25.000,00 | Rp. 175000mari |
2. | Tukang Lo2) | Jam 3000000 | Rp. 210000/hari
3, |Mandor Lo3) | Jam 37.000,00 | Rp. 262000/ari
4. | operator Lod) | Jam 30.000,00 | Rp. 210000Mari |
- 5. Pembantu Operator (E)S) B Jam 25.000,00 Rp. 175000/hari
6. | Sopir/ Driver (Lo6) | Jam 30.000,00 | Rp. 210000mari
7. Pembantu Sopir / Driver (LO7) Jam 25.000,00 | Rp. 175000/hari—
8. | Mekanik (L08) | Jam 30.000,00 | Rp. 210000/hari
9. | Pembantu Mekanik Log) | Jam 25.000,00 | Rp. 175000mari
10. | Kepala Tukang L10) | Jam 33.000,00 | Rp. 231000/hari




DAFTAR HARGA DASAR

- SATUAN BAHAN

HARGA
No. URAIAN KODE | SATUAN SATUAN KETERANGAN
(Rp.)
1 Pasir Pasang (Sedang) - MO1b M3 480.922,60 | Base Camp
2 Pasir Beton (Kasar) ~ MO1a | M3 874.404,73 | Base Camp
3 Pasir Halus (untuk HRS) MO1c M3 699.523,79 | Base Camp
4 Pasir Urug (ada unsur lempung) Mo1d M3 408.784,21 | Base Camp |
5 Batu Kali/Gunung ] M0z | M3 575.182,68 | Lokasi Pekerjaan |
6 | Agregat Kasar M03 M3 881.333,10 | Base Camp
7 Agregat Halus ) Mo4 M3 922.185,20 | Base Camp
8 Filler - MO05 Kg 600,00 | Proses/Base Camp
9 Batu Belah / Kerakal MO06 M3 766.759,79 | Lokasi Pekerjaan
10 |Gravel - ‘Mo7 M3 793.079,27 | Base Camp
11 Bahan Tanah Timbunan M08 M3 69.964,08 | Borrow Pit/quarry
12 Bahan Pilihan M09 M3 104.946,12 | Quarry
13 Bahan Pilihan Berbutir M09a M3 131.182,65 | Quarry
14 | Aspal - M10 KG 16.918,38 | Base Camp
15 | Kerosen / Minyak Tanah B B M11 LITER 13.534,71 | Base Camp
16 | Semen/PC (50kg) M12 Zak 68.627,06 | Base Camp
17 | Semen /PC (kg) M12 Kg 1.372,54 | Base Camp
18 Besi Beton M13 Kg 16.560,00 | Lokasi Pekerjaan
19 | Kawat Beton M14 Kg 24.840,00 | Lokasi Pekerjaan
20 | Kawat Bronjong dilapisi Galvanis M15 Kg 28.566,00 | Lokasi Pekerjaan
21 Bronjong dengan kawat dilapisi PVC M15b Kg 29.994,30 | Lokasi Pekerjaan
22 Sirtu M16 M3 881.333,10 | Lokasi Pekerjaan
23 | Cat Marka (Non Thermoplas) M17a Kg 36.800,00 | Lokasi Pekerjaan
24 | Cat Marka (Thermoplastic) M17b Ka 55.200,00 | Lokasi Pekerjaan
25 Paku M18 Ka 18.400.00 | Lokasi Pekeriaan
26 | Kayu Perancah M19 M3 5.060.000,00 | Lokasi Pekerjaan
27 |[Bensin | M20 LITER 13.800,00 | Pertamina
28 | Solar M21 LITER 16.800,00 | Pertamina
29 Minyak Pelumas / Olie M22 LITER 32.200,00 | Pertamina
~ 30 | Plastik Filter M23 M2 23.000,00 | Lokasi Pekerjaan
31 | Pipa Galvanis Dia. 1.6" M24 Batang 141.700,00 | Lokasi Pekerjaan
32 | Pipa Porus M25 M1 /36.800,00 | Lokasi Pekerjaan
33 Pipa Porus diameter 5" | M25a M 88.600,00
34 | Pipa Porus diameter 6" - M25b M 126.500,00 |
35 | Pipa Porus diameter 8" - M25¢c M 163.900,00 |
36 | Bahan Agr.Base Kelas A M26 M3 922.185,20 | Base Camp B
37 | Bahan Agr.Base Kelas B M27 M3 881.333,10 | Base Camp -
38 | Bahan Agr.Base Kelas C M28 M3 714.341,15 | Base Camp
39 Bahan Agr.Base Kelas S M29 M3 ~ 589.632,49 | Tidak tersedia
40 | Geotextile - M30 M2 148.900,00 | Lokasi Pekerjaan
41 Aspal Emulsi M31 Kg 13.534,71 | Base Camp
42 | Pohon M32 Bh 17.000,00 | Lokasi Pekerjaan
43 | Thinner - M33 LITER 27.069,41 | Lokasi Pekerjaan
44 | Glass Bead M34 Kg 55.200,00 | Lokasi Pekerjaan
| 45 | Pelat Rambu (Eng. Grade) M35a BH 364.300,00 | Lokasi Pekerjaan
46 | Pelat Rambu (High I. Grade) M35b BH 546.500,00 | Lokasi Pekerjaan
47 | Rel Pengaman M36 M1 847.300,00 | Lokasi Pekerjaan
49 Baja Tulangan (Polos) U24 M39a Kg 16.560,00 | Lokasi Pekerjaan
50 | Baja Tulangan (Ulir) D32 M38b Ka 16.725,60 | Lokasi Pekerjaan
| 51 | Kapur - M40 M3 36.800,00 | Hasil Proses -
| 52 | Chipping - M41 M3 881.333,10 | Base Camp -
53 | Chipping (kg) M41kg Ka 500,00 | Base Camp
54 | Cat M42 Kg 41.400,00 | Base Camp B
| 55 | Pemantul Cahaya (Reflector) M43 Bh. 49.700,00 | Base Camp
96 | Pasir Urug M44 M3 161.000,00 [ Base Camp
58 Baja Bergelombang M46 Kg 18.200,00 | Lokasi Pekerjaan




HARGA

No. URAIAN KODE | SATUAN SATUAN KETERANGAN
(Rp.)

55 | Baja Struktur B M48 Kg 25.700,00 | Pelabuhan terdekat
56 Tiang Pancang Baja M49 Kg 21.800,00 | Lokasi Pekerjaan
57 | Tiang Pancang Beton Pratekan - Ms0 M1 513.400,00 | Pelabuhan terdekat |

58 | Kawatlas M51 Dos 26.200,00 | Lokasi Pekerjaan |
|59 | Pipa Baja M52 Kg 21.800,00 | Pelabuhan terdekat
60 | Minyak Fluks M53 Liter 17.500,00 | Base Camp
61 Bunker Oil M54 Liter 19.200,00 | Base Camp
62 | Asbuton Halus M55 Ton 299.000,00 | Base Camp
63 | Baja Prategang o M56 Ka 27.000,00 | Base Camp |
64 Baja Tulangan (Polos) U32 ~ M57a Kg 16.725,60 | Lokasi Pekerjaan |
65 Baja Tulangan (Ulir) D39 M39¢ Kg 17.225,60 | Lokasi Pekerjaan
66 | Baja Tulangan (Ulir) D48 M33d Kg | 17.725,60 | Lokasi Pekerjaan
67 | PCl Girder L=17m M58a Buah 79.120.000,00 | Pelabuhan terdekat
68 | PCl Girder L=21m M58b Buah 89.240.000,00 | Pelabuhan terdekat
73 | Beton K-300 M59 M3 | 3.299.243,86 | Lokasi Pekerjaan
74 | Beton K-175 M60 M3 2.570.701,20 | Lokasi Pekerjaan
| 75 | Cerucuk - M61 M 69.000,00 |Kayu Ulin 10/10
76 | Elastomer M62 buah 276.000,00
77 Bahan pengawet: kreosot Mé3 liter 4.600,00
78 | Mata Kucing B M64 buah 69.000,00 B
79 | Anchorage - M65 | buah 1.620.000,00
80 Anti strpping agent M66 liter 114.100,00
1 Bahan Modifikasi Me7 Kg 2.000,00 | B
82 | BetonK-500 Mé68 M3 4.652.409,68 |
83 | Beton K-400 M69 | M3 4.535.020,00
84 Ducting (Kabel prestress} M70 M’ 150.000,00 _
85 | Ducting (Strand prestress) - M71 M 50.000,00
86 | Beton K-350 M72 | M3 3.456.708,49
87 | Multipleks 12 mm ~ M73 Lbr 207.000,00
—88—| Elastomer jenis-1 —M74a—|—buah—| —354.700,00-| Base Camp
89 | Elastomer jenis 2 M74b | buah 598.000,00 | Base Camp
90 | Elastomer jenis 3 M74c buah 771.000,00 | Base Camp
91 Expansion Tipe Joint Asphaltic Plug M75d M 920.000,00 | Base Camp
92 | Expansion Join Tipe Rubber - M75e | M 1.104.000,00 | Base Camp
93 [ Expansion Join Baja Siku  M75f M 253.000,00 | Base Camp
94 | Marmer M76 Buah 368.000,00 | Base Camp
95 Kerb Type A M77 | Buah 41.400,00 | Base Camp
96 | Paving Block M78 Buah 36.800,00 | Lokasi Pekerjaan
97 | Mini Timber Pile M79 Buah 24.800,00 | Lokasi Pekerjaan
98 | Expansion Joint Tipe Torma ~ M80 M1 |  1.104.000,00 | Lokasi Pekerjaan
99 Strip Bearing M81 Buah 211.100,00 | Lokasi Pekerjaan
100 | Joint Socket Pile 35x35 m82 Set 558.900,00 | Lokasi Pekerjaan
101 | Joint Socket Pile 16x16x16 Ma3 Set 62.100,00 | Lokasi Pekerjaan
102 | Mikro Pile 16x16x16 - M84 M1 55.900,00 | Lokasi Pekerjaan
103 | Matras Concrete M85 Buah ~372.600,00 | Lokasi Pekerjaan
104 | Assetilline M86 Botol | 211.100,00 | Lokasi Pekerjaan
105 | Oxygen m87 Botol |  105.600,00 | Lokasi Pekerjaan
106 | Batu Bara - M88 Kg 600,00 | Lokasi Pekerjaan
107 | Pipa Galvanis Dia 3" M24a M 18.400,00 |
| 108 [ Pipa Galvanis Dia 1,5" M24b M | 13.800,00
109 | Agregat Pecah Mesin 0-5 mm Mot M3 769.303,26 |Base Camp
110 | Agregat Pecah Mesin 5-10 & 10-20 mm M92 M3 769.303,26 |Base Camp
111 | Agregat Pecah Mesin 20-30 mm M93 M3 ~ 769.303,26 |Base Camp
112 | Joint Sealent - M94 Kg 23.000,00 | -
| 113 | Cat Anti Karat ~ M9s Kg 59.800,00
114 | Expansion Cap | M96 M2 14.700,00




HARGA

No. URAIAN KODE | SATUAN SATUAN KETERANGAN
(Rp.)
115 | Polytene 125 mikron ) - M97 Kg 17.700,00 B
116 | Curing Compound M98 Ltr 35.400,00
117 | Kayu Acuan B o M99 M3 5.566.000,00 ]
118 | Additive M67a Ltr 7220000
119 | Casing M100 | M2 36.800,00 -
120 | Pasir Tailing M101 | M3 238.300,00 |Base Camp -
121 | Polimer M102 Bh 41.400,00 |Base Camp
122 | Diamond Blade M103 | Bh 414.000,00 |Base Camp
123 | Batubara M104 kg 600,00 |Base Camp
124 | Kerb jenis 1 - M105 Buah 41.400,00
125 | Kerb jenis 2 - M106 Buah 46.000,00 O
126 | Pipa PVC 1/2" M107 M1 8.100,00 -
127 | Bahan Modifikasi M108 Kg 87.400,00 |
128 | Aditif anti pengelupasan B M109 Kg 78.700,00 ]
129 | Bahan Pengisi (Filler) Tambahan M110 Kg 137254
130 | Asbuton yang diproses M111 Kg 27.600,00
131 | Elastomer Alam M112 Kg 27.600,00
132 | Elastomer Sintesis M113 | Kg 27.600,00 | ]
133 | Baut Bermutu Tinggi | M114 | Buah 161.000,00
134 | Fibre composite jenis e-glass M115 Kg 138.000,00 0
135 | Wiremesh M7 M116a | M2 34.500,00 i
136 | Wiremesh M8 B M116b M2 44.600,00
137 | Wiremesh M9 - M116¢ M2 58.800,00 — |
138 | Wiremesh M10 M116d M2 71.400,00
139 | Aspal Emulsi CSS-1 atau SS-1 M31a | Liter 12.100,00
140 | Aspal Emulsi CRS-1 atau RS-1 M31b Liter 18.700,00 ]
141 | Aspal Emulsi Modifikasi Polimer 1h M31c Liter 22.500,00
142 | Aspal Emulsi Modifikasi Polimer 2h M31d Liter 27.000,00
143 | Perekat M125 Ka 21.600,00
+43—| Serat Selulosa — M58 | K6 — 25:900,00 | —
144 | Zeolit M159 KG 34.500,00
145 | Wax M160 KG 36.900,00
146 | Asbuton B 5/20 M161 KG 15.000,00 -
147 | CPHMA M162 | Ton 1.035.000,00
148 | Asbuton B 50/20 - M163 KG 1.200,00 | -
| 149 | Pasir Kasar M164 M3 224.300,00
150 | Air M170 Liter 240,00
151 Baja Struktur Grade 345 (Kuat Leleh 345 MPa) M187 Ka 26.985,00
1562 | Baja Struktur Grade 485 (Kuat Leleh 485 MPa) M188 Ka 27.659,63
153 | Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 690 Mpa untuk Tebal Pelat < 2,5 M189 Ka o 28.351,12
154 | Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 620 Mpa untuk Tebal Pelat > 2,5| M190 Ko 29.059,89
155 | Casing, diameter 800 mm M191 | Rp/M' 116.239,57 |
156 | Bahan turap kayu tanpa pengawetan M192 | M3M 2.173.500,00
157 | Berat H Beam per m' M193 Kg 30.512,88 [
158 | Strand 1/2 inci M194 Ka 35.089,82 - o
159 | Perancah/ formwoks M195 M2 105.269,46
160 | Bahan Turap Kayu dengan pengawetan M196 | M3M' 2.499.525,00
161 | Kreosot - M197 Kg ~ 27.461,60
162 | Bonding Agent M198 Ltr 109.846,40
163 | Pasir untuk sand blasting M219 M3 874.404,73 |
163 | Mortar fast track (8 jam) | M226 |  Kg ~ 1.372,54
164 | Pipa Baja M241 | M1 2.071.000,00
165 | Sambungan pipa baja M243 Bh 322.000,00
166 | Insulasi | Mma2s7 M2 2.745,08




BIAYA
No. URAIAN KO | HP KAP. HARGA SEWA KET.
DE ALAT ALAT/IAM
(dl luar PPN}
1 | ASPHALT MIXING PLANT EO1 | 250,0 40,0 Tidam 3.450.000.000 1.936.924,73
2 | ASPHALT FINISHER E02 | 724 10,0 Ton 1.283.400.000 529.490,20
3 | ASPHALT SPRAYER E03 40 850,0 Liter _489.900.000 191.261,25
4 | BULLDOZER 150 HP E04 | 150,0 3.8 M3/Jam 2.201.100.000 975.508,06
5 | COMPRESSOR4000-6500L\M | E05 | 60,0 5.000,0 CPM/(L/m) 151.800.000| 258.560,56
6 | CONCRETEMIXER0.3-06M3 | E06 | 200 500,0 Liter 90.390.000 171.907,88
| 7 | CRANE10-15TON _E07 | 1380 150 Ton 883.890.000{ 644.020,78
8 | DUMP TRUCK 34 Ton E08 | 100.0 6,0 Ton 819.490.000 522.271,03
9 | DUMPTRUCK10T E09 | 1900| 100 Ton 959.100.000 _764.363,72
10 | EXCAVATOR 110 -140 HP E10 | 1250 09 M3 | 2852.000.000] 1.052.059,69
11 | EXCAVATOR BACKHOE 40-70 HP| E10a | 60,0 05 M3 1.568.600.000 §77.130,48
11 | FLAT BED TRUCK 3-4 M3 E11 | 100,0 6,0 ton 533.844.000 457.726,79
12 | GENERATOR SET E12 | 800 135 KVA 20.700.000 285.357,35
13 | MOTOR GRADER >100 HP E13 | 1350 338 M2/Jam | 2.606.946.000 1.024.897,56
14 | TRACKLOADER 75-100 HP _ E14 | 700 08 M3 1.442.790.000 578.481,19
15 | WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3 E15 | 96,0 1.5 M3 1.725.000.000 715.595,04
16 | THREE WHEEL ROLLER6-8T | E16 | 550 80 Ton 1.656.000.000 584.342,88
17 | TANDEM ROLLER6-8 T. E17 | 820 81 Ton 1.794.000.000 691.692,21
| 18 | TIREROLLERS-10T. E18 | 1005 90 Ton 1.311.000.000 634.742,57
19 | VIBRATORY ROLLERET E19 | 820 7.1 Ton 2.060.800.000 751.978,03
| 20 | BABY VIBRATORROLLER1-2T E19a| 14,0 20 Ton ~ 1.236.480.000 693.503,24
21 | CONCRETE VIBRATOR E20 5.5 250 M3/am 16.560.000 82.840,90
22 | STONE CRUSHER E21 | 2200 50,0 T/am ~2.760.000.000 1.324.266,47
23 | WATER PUMP 70-100 mm E22 6.0 1000 Liter/Jam 20.010.000 77.692,92
24 | WATER TANKER 30004500 L. E23 | 100,0 4.000,0 Liter 529.000.000] 456.632,24
25 | PEDESTRIAN ROLLER E24 8.8 835,00 Ton 1.794.000.000 596.858,58
26 | STAMPER | E25 47 121,00 Ton 11.730.000 77.523,96
27 | JACKHAMMER E26 | 80,0 2,00 menit/m2 14.490.000 283.954,14
28 | FULVI MIXER E27 | 450 | 45,00 HP 305.670.000 371.864,93
29 | CONCRETE PUMP E28 | 100,0 8,00 M3 165.250.000 369.791,51
30 | TRAILER20TON E29 | 1750 20,00 Ton 1.207.500.000 802.942,29
31 | PILE DRIVER + HAMMER E30 | 250| 2,50 Ton B 96.600.000 147.352,63
32 | CRANE ON TRACK 35 TON E31 | 1250 350 Ton 483.000.000 509.331,91
33 | WELDINGSET E32 | 400 2500 Amp | 34.500.000 175.635,58
34 | BOREPILE MACHINE E33 | 150,0 2000 Meter 3.105.000.000 1.131.980,16
35 | ASPHALT LIQUID MIXER E34 50 1.000,0 Liter 20.700.000 74.263.69
36 | TRONTON E35 | 150.0 150 Ton 621.000.000 798.041.93
37 | COLD MILLING E36 | 2480  1.0000 m 6.824.100.000 2.346.573,90
38 | ROCK DRILL BREAKER | E37 | 30 0,1 m3/jam 1.242.000.000 455.741.87|
39 | COLDRECYCLER €38 | 900,0 22 M 26.910.000.000 8.724.453,09
40 | HOT RECYCLER " E39 | 4000 30 M 40.365,000,000 10.354.229.64
41 | AGGREGAT (CHIP) SPREADER | E40 | 1150 35 M = 545.100.000 791.208,27
42 | ASPHALT DISTRIBUTOR E41 | 1150 4.000,0 Liter 545.100.000 552.585,18
43 | SLIP FORM PAVER E42 | 1050 25 M 2.070.000.000 837.091,77
44 | CONCRETE PAN MIXER E43 | 1340 6000 Liter 1.380.000.000 950.217.19
45 | CONCRETE BREAKER E44 | 290,0 20,0 m3fjam 1.242.000.000 1.203.730,91
46 | ASPAHLTTANKER E45 | 190.0 4.000.0 liter 690.000.000 803.485.59
47 | CEMENT TANKER E46 | 190,0 4.000,0 liter 690.000.000 736.285,59
48 | CONDRETE MIXER (350) E47 | 200 350,0 liter 48.300.000 129.123,68
49 | VIBRATING RAMMER _E48 42 80,0 KG 27.600.000 84.087.69
50 | TRUK MIXER (AGITATOR) E49 | 2200 50 M3 1.035.000.000 909.487.43
51 | BORE PILE MACHINE | Eso | 1250 60,0 CM 1.614.600.000 933.119,03
52 | CRANE ON TRACK75-100TON | E51 | 200.0 750 Ton 2.925.600.000 1.280.265,26
| 53 | BLENDING EQUIPMENT E52 | 500 30,0 Ton 690.000.000 418.346,59
| 54 | ASPHALT LIQUID MIXER E34a| 400| 20.0000 Liter 13.800.000 171.279.12
| 55 | BARBENDER E53 3,0 00 0 57.960.000 84.385.40
| 56 | CONCRETE CUTTER E54 55| 55 Hp 48.990.000 90.171.16
57 | BREAKER E55 | 800 30 m3fam 303.600.000 349.281,11
58 | CHAISAW ES6 50 150 Ton 48.300.000 80.018,81
| 59 | PICKUP - E57 30 150,0 Ton 483.000.000 | 172.601,13|
60 | MESIN LAS B E58 3.0 02 Ton 55.200.000 102.344,07
61 | PILE DRIVER LEADER, 75 kw E59 | 700 75.0 kw 213.900.000 262.539,29
62 | PILE HAMMER E6O0 10,0 0,0 0 158.700.000 | 209.163.38
63 | PILE HAMMER, 2,5 Ton E61 1,0 25 Ton 117.300.000 64.447,24
| 64 | STRESSING JACK E62 | 89,0 150 Ton 241500000 |  366.701,30
65 | WELDING MACHINE, 300 A E63 [ 50 0.0 0| 34500000 70.664,12
| 66 | SLURRY MIXER TRUCK E65 | 2200 50 M3 983.250.000 897.794,06
| 67 | WATER JET BLASTING E64 65 100,0 Liter 16.928.000 86.142,80
| 68 | KUNCITORSI 200-1000N.M E74 | 100 1.0 buah baut 15.870.000 99.885,49
| 63 | POMPA + MIXER EPOXY, 810 Wat| E75 15 08 I/mnt 7.406.000 64.907,56
| 70 | CONCRETE CUTTER 130 feet/mnt| E76 | 13,0 396 m/menit 27.508.000 117.695.52
| 71 | SANDBLASTING E77 | 750 10,0 m2/jam 7.935.000 321.462,75
| 72 | MOBILE CRANE 1 TON E78 | 190,0 1.0 Ton 952.200.000 806.148.03
| 73 | DRUMMIXER E79 | 200 4,0 Tonfjam 634.800.000 525.739,79
74 | MESIN POTONG RUMPUT E80 [ 10,0 1.500.0 M2 6.189.300 66.091.11
75 | JACK HIDROLIK JEMBATAN | E82 22,0 50,0 Ton 79.350.000 |  163.228,19|
| 76 | HYDROLIC PUMP E83 | 220 300 Mpa 16928000 |  138.419,72
| 77 | MANIFOLD | Es4 0,0 1.0 [i 5200000 |  58.341.83
| 78 | THERMOPLASTIC ROAD MARKIN{ E85 55 1.300.0 m/lam 126.960.000 124.630,90
79 | COLD PAINT SRAY MACHINE EB6 55 1.300.0 mflam 74.060.000 103.606.77
| 80 | FLAT BED TRUCK 10 TON Efla | 190,0 80 M3 952.200,000 806.148,03
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DAFTAR PERSONIL INTI

Rekontruksi Jalan Simpang 4 — Batas Berau 1

. Pengalaman ;
No. Nama Tgl/Bln/Lahir Tm.gk.at Jabatan d alam Kerja Profe.51/ Keah
Pendidikan pekerjaan (Tahun) lian
S1 Teknik Sipil i i
1. | Yuliansyah, ST 08/08/1986 PR| Manajer Proyek 1Tahun | AniMADE
Ahli Muda
2. | Arys Edy Santoso, ST 31/03/1978 | S1 Teknik Sipil| Manajer Teknik 1 Tahun Teknik Jalan
3, Mardiyati, SE 26/11/1981 S1 Ekonomi Manajer Keuangan 1 Tahun )
Ahli K3
4. | Wahyu Ramadhan, S.Tr.T $1 Teknik Sipil Ahli K3
25/12/1998 3 Tahun Konstruksi -
Kontruksi
Madya

Samarinda 18 Maret 2025
PERSADA UTAMA

UTAMA 7 ULIANTI
Direktur




STRUKTUR ORGANISASI

Pelaksana Paket : REKONSTRUKSI JALAN SIMP. 4 KALIORANG - BATAS BERAU 1

CV. BANGUN PERSADA UTAMA

PIMPINAN |

ZULIANTI MANAGER PROYEK

G & o # o — — — — —

Yuliansyah , ST

MANAGER TEKNIK PELAKSANA LAPANGAN
Arys Edy Santoso, ST Fadli
i
QUANTITY ENGINEER
Chandra S. Amd
e
MANAGER KEUANGAN PELAKSANA K3

Mardiyati, SE Wahyu Ramadhan, S.Tr.T
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RBADAN NASTONAL
SERTIFIRAST PROBIEST
INDONESIA PROFESSIONAL

. [t CERTIFICATION AUTHORITY
e SERTIFIKAT KOMPETENSI
gl CERTIFICATE OF COMPETENCE
e e Nomor Sertifikat / Certificate Number
EleTE e 74321 2142.03 8 00004217 2023

e R R ey .. Dengan ini menyatakan bahwa,
e e This is to certify that,

YULIANSYAH
No.Reg. F 2018 04217 2023 0158449 SI 03

Telah Kompeten pada bidang:
Is competent in the area of:

Jasa Konstruksi
Construction Services

Dengan Kualifikasi / Kompetensi:
With Qualification / Competency:

Ahli Madya Teknik Jalan

e i Associate Expert of Road Engineering
e Sertifikat ini berlaku untuk 5 (lima) tahun
e This certificate is valid for 5 (five) years

; Atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi
e L On Behalf of Indonesia Professional Certification Authority

b7 i MW R W M
Wt B W WL W B B

LiLTL o N L embaga Sertifikasi Profesi LSP HATSINDO INDONESIA TEKNIK
LSP HATSINDO INDONESIA TEKNIK Professional Certification
Agency
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I T e e e e Il
-------------

........ R
Anita Indriyati., S.T.
Ketua LSP
Chairman PCA
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LEMBAGA PENGEMBANGAN
JASA KONSTRUKSI
CONSTRUCTION SERVICES
DEVELOPMENT BOARD

Daftar Unit Kompetensi:
List of Unit(s) of Competency:

Klasifikasi :  SIPIL

Classification : CIVIL

Subklasifikasi : Jalan

Subclassification : Road

Kualifikasi : Ahli

Qualification . Expert

Jenjang : 8 (Delapan)

Level . 8 (Eight)

Okupasi :  Ahli Madya Teknik Jalan

Occupation . Associate Expert of Road Engineering

Ditetapkan di Jakarta, 03 Agustus 2023
Enacted in Jakarta, August 03, 2023

YULIANSYAH

Keterangan / Remarks :

1. Sertifikat ini sah berlaku setelah tercatat yang dibuktikan dengan nomor registrasi Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi. /
This certificate is valid upon being registered as evidenced by registration number of Certificate of Competency of Contruction
Works.

2. QR Code dan Data yang tertera dalam sertifikat ini dapat diverifikasi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. /
QR Code and Data contained herein may be verified through an integrated information system of construction service.
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PROVINS! mmmm TIM
KABUPATEN KUTAI KARTANEG:

NIK hH7EUHEﬂﬂ?GhBUBB‘

Nama :YULIANSYAH
Tempat/Tgl Lahw : SAMARINDA, 08-08-1986
Jens kelamn - LAKI-LAK] !
Alamat SJU M. HATTA

RTRW : 014000

KeVDesa " MUARA JAWA PESISIR
Kecamatan :@MUARAJAWA =
Agama ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN =
Pekerjaan mum
Kewarganega aan: WNI
Seraky Hingga mm

NPWP : 16.249.920.6-722.000
YULIANSYAH, ST

JL. IMAM BONJOL GG. H. MANSYUR RT.029
PELABUHAN - SAMARINDA ILIR

SAMARINDA
TERDAFTAR : 13-07-2011




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN BUKIT PELANGISANGATTA

SURAT KETERANGAN KERJA
Nomor: 600.620/1280/REFF/DPU-BM/PNK.IL.PS/DAK/XI/2021

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh
Satu bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur Kawasan Pusat
Pemerintahan Bukit Pelangi Sangatta, Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HARRIS AFANDI MD, ST., MM

Jabatan :  Pejabat Pembuat Komitmen
Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Sekerat (DAK
Penugasan)

Alamat . Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi Sangatta

Yang berwenang dalam hal ini untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Cg. Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur sebagai Penanggung Jawab Paket Pekerjaan Peningkatan
Jalan Poros Sekerat (DAK Penugasan)

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan di bawah ini

Nama : YULIANSYAH, ST.
Jabatan : Manager Teknik
Perusahaan : PT. DIMENSI GLOBAL
Alamat . JI. Manggis No. 47 Samarinda
Benar telah bekerja pada:
Paket Pekerjaan ! PENINGKATAN JALAN POROS SEKERAT (DAK PENUGASAN)
Nomor Kontrak :  600.620/47/DPU-BM/SPK/PNK.JL.PS/DAK/I11/2021
Tanggal ¢ 10 Maret 2021 s/d 10 Oktober 2021
Nilai Kontrak : Rp. 14.014.014.000,00

Demikian Surat Keterangan Kerja ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat menjadi refrensi kerja yang
bersangkutan di kemudian hari

Untuk dan atas nama,
Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Timur
Pejabat Pembuat Komitmen,

-

HARRIS AFANDI MD, ST., MM
NIP. 19800914 200903 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
- DINAS PEKERJAANUMUM

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara
Tenggarong- Kalimantan Timur

SURAT KETERANGAN KERJA
Nomor : 620/08/751/0PU-BM/10/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama X BAMBANG ISDYANTO, ST

Nip. ! 19860715 201101 1 002

Jabatan % Pejabat Pembuat Komitmen

Perusahaan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMENT

Berkedudukan di : JI. W. Monginsidi Komp. Perkantoran Bupati Kukar

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan di bawah ini

Nama A YULIANSYAH. ST

Posisi sebagai : Quantity Engineer

Perusahaan y PT. PRIBUMI GARDA BANGSA

Benar telah bekerja pada:

Paket Pekenjaan : PEMELIHARAAN JALAN PORTAL MARANGKAYU (BANKEU)
Homar Kontrak : 620/751/DPU-BM/10/2019,

Tanggal : 18 Oktober 2019 s/d 31 Desember 2019

Nilai Kontrak . Rp. 7.808.526.000,00

Sumber Dana : APBD KUKAR dan BAKKEU Prov. KALTIM T A. 2019

Demikian Surat Keterangan Kerja ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat menjadi refrensi kerja
yang bersangkutan dikemudian hari.

Samannda, 31 Desember 2019




6/21/23, 12:43 PM Sertifikat SKK ARYS EDY SANTOSO

F6994385

v

BADAN NANIONAL
SERTIFIKASEPROFEST

INDONESIA PROFESSIONAL
CERTIFICATION AUTHORITY

SERTIFIKAT KOMPETENSI
CERTIFICATE OF COMPETENCE

Nomor Sertifikat / Certificate Number
74321 2142.03 7 00066343 2023

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that,

ARYS EDY SANTOSO

No. Reg. F 1993 66343 2023 0134972 Sl 03

Telah Kompeten pada bidang:
Is competent in the area of:

Jasa Konstruksi
Construction Services

Dengan Kualifikasi / Kompetensi:
With Qualification / Competency:

Ahli Muda Teknik Jalan
Young Road Engineering Expert

Sertifikat ini berlaku untuk 5 (lima) tahun
This certificate is valid for 5 (five) years

Atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Yosep Fernando Putra
Ketua LSP
Chairman PCA

https://sipp.p3sm.or.id/Isp-astekindo/sertifikat/kRJO6/fr_sertifikat_Ipjk

On Behalf of Indonesia Professional Certification Authority

Lembaga Sertifikasi Profesi Astekindo Konstruksi Mandiri
Astekindo Konstruksi Mandiri Professional Certification Agency
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6/21/23, 12:43 PM Sertifikat SKK ARYS EDY SANTOSO

LEMBAGA PENGEMBANGAN
JASA KONSTRUKSI
CONSTRUCTION SERVICES
DEVELOPMENT BOARD

Daftar Unit Kompetensi:
List of Unit(s) of Competency:

Klasifikasi : Sipil

Classification : Civil

Subklasifikasi : Jalan

Subclassification : Road

Kualifikasi :  Ahli

Qualification . Expert

Jenjang . 7 (Tujuh)

Level ;7 (Seven)

Okupasi . Ahli Muda Teknik Jalan
Occupation : Young Road Engineering Expert

Ditetapkan di Jakarta, 20 Juni 2023
Enacted in Jakarta, June 20, 2023

- |
e 1 e

ARYS EDY SANTOSO

Keterangan / Remarks :

1. Sertifikat ini sah beriaku setelah tercatat yang dibuktikan dengan nomor registrasi Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi. /
This certificate is valid upon being registered as evidenced by registration number of Certificate of Competency of Contruction
Works.

2. QR Code dan Data yang tertera dalam sertifikat ini dapat diverifikasi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. /
QR Code and Data contained herein may be verified through an integrated information system of construction service.

https://sipp.p3sm.or.id/Isp-astekindo/sertifikat/kRJO6/fT_sertifikat_Ipjk 2/2
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r | PROVINS| KALIMANTAN TIMUR
KOTA SAMARINDA

NIK : B472053103780005

Nama : ARYS EDY SANTOSO
Tempat/Tgl Lahir : WONOGIRI!, 31-03-1978
 Jenis helamin : LAKI-LAK] : Goi. Darah -

Status Parkawinan: KAWIN \
Pekerjaan : m\"""‘" SWASTA KOTA SAMARINDA
Berfaly Hingga : SEUMUR HIDUP 04032004

¥

-
h

© DIREKTORATJENDERALPAIAK [,
e KPP PRATAMA SAMAR R




PEMERINTAH KEABUPATEN KUTAI EARTANEGARA
DINAS PEKERJAAN UMUM

Alamat : JI. Wolter Monginsidi Kompleks Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Tenggarong 75511
Email : sekretaniat ¢-dpukukar.com. Website : http: wiww. dpukukar.com

SURAT KETERANGAN REFRENSI
Nomor : 620-133/Loleng-DAK/XII/2017

dengan ini menerangkan :

Nama : ARYS EDY SANTOSO, ST
Jabatan : Site Manager

Adalah Personil Pada proyek :

Program : Peningkatan Jalan dan Jembatan

Kegiatan : FISIK PENINGKATAN JALAN LOLENG-MUARA KAMAN
ILIR KEC. KOTA BANGUN (DAK)

Perusahaan : PT. BUMI LASINRANG

Nomor Kontrak : 259/620/DPU/VI/2017
Tgl. 20 Juni 2017

Nilai Kontrak : Rp. 26.425.384.000,00-

Sumber Dana : DAK Kabupaten Kutai Kartanegara 2017

Masa kerja - 20 Juni 2017 s/d 21 Desember 2017

Selama bekerja pada proyek tersebut di atas bersangkutan telah melaksanakan dan
menyelesaikan tugas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik.

Demikian surat keterangan kerja ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinnya dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Tenggarong, 22 Desember 2017

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
FISIK PENINGKATAN JALAN LOLENG - MUARA

NIP. 19760705 200604 1 025



PEMERINTAH KARUPATEN KUUTAL KARTANFEGARA

DINAS PEKERJAAN UMUM

Alamat : JI. Wolter Mongisidi Kompleks Perkantoran Pemkab Kutai Kartanegara, Tenggarong 75511
Email ; sekretanat@dpukukat com Website @ http. //www dpusckar com

REFRENSI PENGALAMAN KERJA
Nomor : 620/108/DPU-BM/12/2018

Yang bertanda tangan di bawabh ini:

Nama : BAHARUDDIN SYAFRUDDIN, ST

NIP : 19760705 200604 1 025

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen - Lanjutan Peningkatan jalan
Loleng-Muara Kaman llir (DAK)

Alamat : JI. Wolter Monginsidi Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara

Tenggarong 75511

Menerangkan bahwa:

Nama : ARYS EDY SANTOSO, ST

Jabatan : General Superintendent

Perusahaan : PT. QIRELIS MANDIRI JAYA

Benar sebagai Personil Manajerial dalam pelaksanaan:

Paket Kegiatan T Lanjutan Peningkatan Jalan Loleng-Muara Kaman ilir
(DAK)

Nilai Proyek : Rp. 20.098.570.000,00-

Sumber Dana : DAK Kabupaten Kutai Kartanegara 2018

Waktu Bekerja : 01 Juni 2018 s/d 27 Desember 2018

Demikian Surat Keterangan Kerja ini dibuat untuk menjadi refrensi kerja bersangkutan
dikemudian hari dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinnya.

Tenggarong, 27 Desember 2018

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Lanjutan Peningkatan Jalan Loleng-Muara
caman llir (Dak)

AL XN SYAFRUDDIN, ST

Nimrt9366705 200604 1 025
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PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

OUAS PSR VM bld Pt Pt

Alamat: Jl. Cenderawasih SP. 1, Timka - Papua

SURAT KETERANGAN KERJA
Nomor : 602.1/353/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALDI PADUA, ST

NIP 119780420 201004 1 003

Jabatan : Kabid Bina Marga Dinas PUPR

Alamat : Kantor Pusat Pemerintahan JIn. Cendrawasih SP III Timika

Menerangkan bahwa:

Nama : Mardiyati, SE
Jabatan : Manager Keuangan
Perusahaan : PT. Citra Mandiri Pratama

Benar bahwa telah bekerja pada :

Nama Paket : PENINGKATAN JALAN HASANUDIN-PETROSEA, LANJUTAN (OTSUS)
Nilai Proyek : Rp. 86.336.000.000,00

Sumber Dana : APBD Tahun Anggaran 2021

Lama Bekerja 216 Juli 2021 s/d 12 Desember 2021

Benar sebagai Personil Keuangan Perusahaan Penyedia Jasa Kontruksi dan telah bekerja dengan baik
serta bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaanya.

Demikian Surat Keterangan Kerja ini dibuat untuk menjadi referensi kerja bersangkutan dikemudian
hari dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Timika, 14 Desember 2021

Untuk dan Atas Nama,
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Pekagaan Umum dan Penataan Ruang
AT LY

" . ]
- »

NLP. 19780420 201004 1 003
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BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFEST
INDONESIA PROFESSIONAL
CERTIFICATION AUTHORITY

(T
A A

Nomor Sertifikat / Certificate Number
74321 2263.02 7 00003473 2023

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to cerlify that,

WAHYU RAMADHAN
No. Reg. F 1994 03473 2023 0059387 MP 01

Telah Kompeten pada bidang:
Is competent in the area of:

Jasa Konstruksi
Construction Services

Dengan Kualifikasi / Kompetensi:
With Qualification / Competency:

Ahli Muda K3 Konstruksi
Safety Construction Junior Expert

Sertifikat ini beriaku untuk 5 (lima) tahun
This certificate is valid for 5 (five) years

Atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi
On Behalf of Indonesia Professional Certification Authority

Lembaga Sertifikasi Profesi Gataki Konstruksl Mandiri
Gataki Konstruksi Mandiri Professional Certification Agency

Ade Setiawan
Ketua LSP
Chairman PCA

Y



A

LEMBAGA PENGEMBANGAN
JASA KONSTRUKSI
CONSTRUCTION SERVICES
DEVELOPMENT BOARD
Daftar Unit Kompetensi:
List of Unit(s) of Competency:
Klasifikasi . Manajemen Pelaksanaan
Classification :  EXECUTIVE MANAGEMENT
Subklasifikasi : Keselamatan Konstruksi
Subclassification :  Construction Safety
Kualifikasi . Ahli
Qualification :  Expert
Jenjang . 7 (Tujuh)
Level : 7 (Seven)
Okupasi . Ahli Muda K3 Konstruksi
Occupation :  Safety Construction Junior Expert

Ditetapkan di Jakarta, 13 Maret 2023
Enacted in Jakarta, March 13, 2023

i

WAHYU RAMADHAN

Keterangan / Remarks :

1 Sertifikat ini sah berlaku setelah tercalat yang dibuktikan dengan nomor registrasi Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi /
This certificete is valid upon being registered as evidenced by registration number of Certificate of Competency of Contruction
Works

2. QR Code dan Data yang tertera dalam sertifikat ini dapat diverifikasi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. /
QR Code and Data contained herein may be verified through an integrated information system of construction service.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
~ DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA B

KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS Hi
LONG APUNG - MALINAU

SURAT REFERENSI KERJA
Yang berlanda tangan dibawah ini :
Nama : SRI SASONGKO, SE
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) UPBU Long Apung - Malinau
Alamat - Desa Long Ampung Kec. Kayan Selatan Kab. Malinau Prov. Kalimantan Utara

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : WAHYU RAMADHAN, S.Tr.T

Jabatan : Ahli K3 Konstruksi

Perusahaan : PT. EMPAT TUJUH TUJUH

Alamat : JI. Mangga Il No. 10 RT.13 Samarinda - Kalimantan Timur

Telah bekerja untuk Pekerjaan Pemotongan Obstacle Bukit Area Perpanjangan Landas Pacu Tahap |
Bardasarkan Konfrak Nomaor - KLLOQMOX23G/LPLI 2020 Tanggal 26 Februai 2020 terhitung sejak
tanggal 26 Februari 2020 s.d 21 Desember 2020. Selama bekerja pada pekerjaan tersebut yang bersangkutan
telah menjalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Demikian Surat Pengatanan Kerja it kami buat dengan sebenamya untuk dapat dipergunakan sepertunya,

Samannda, 24 Desember 2020
UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
LONG APTING - MALINAY!
Pejabat Pembuat Komitmen
Tehun Anggaran 2020

A

SR1 SASONGKO, SF
NIP 19761003 199803 1 002









PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

JI. Tengkawang No. 1 Samarinda Kalimantan Timur Kode Pos 75125
Telp. (0541) 275666, Fax (0541) 275997
website . niip Lopoprkat Tprov go d, email : dpupr.sekumum@gmail.com

SURAT REFERENSI KERJA

Yang Bertanda tangan di bawah ini

Nama . M. RAHADIAN ADI SAPTA, ST.

NIP : 19800921 200901 1 002

Jabatan . Pcjabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
dan Perumahan Rakyat Prov. Kaltim

Alamat - JI. Tengkawang No. | Samarinda

Menerangkan bahwa :

Nama - WAHYU RAMADIIAN, S.Tr.T

Jabatan - Ahli K3.

Perusahaan . PT RESTU AGUNG PERKASA

Waktu Penugasan - 12 Juli 2021 s/d 23 Desember 2021

Alamat - JI. KS. Tubun RT.36 Kel. Jawa Kec. Samarinda Ulu.

Benar telah melaksanakan pekerjaan pada Proyek Pemeliharaan Gedung Kantor Gubernur pada
“Tahun Anggaran 2021, jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan 165 (Seratus Enam Puluh Lima)
hari kalender terhitung tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan 23 Desember 2021

Demikian surat keterangan kerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 27 Desember 2021

PEJARAS REMBUAT KOMITMEN

N 19800927 200901 1007



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

3 Jalan Gajah Mada No. 02 Samarinda 75121
i Telp (0541) 733333, ext . 168 faximile - (0541) 737762 gman © bykakalim@griai con

SURAT REFERENSI KERJA
Yang bertanda tanigan dibawah imj,
Nama : DHANISWARA DRIRADAKA W. S.Pi
Jabatan : Pejabat Penandatangan Kontrak BPKAD Prov. Kalimantan Timur
Alamat : ). Gajah Mada No. 02 Samarinda
Menerangkan Bahwa
Nama : WAHYU RAMADHAN, S.Tr.T
Jabatan : Petugas K3
Perusahaan : CV. ANUGERAH ZANI
Alamat : JI. P.M. Noor Pondok Surya Indah BLZ/6 RT.49 Samarinda
Waktu Penugasan : 18 Agustus 2022 sampai dengan 05 Desember 2022

Benar Telak melaksanakan Pekerjaan Pada :

Nama Pekerjaan : Belanja Modal Bangunan Kantor (Pelaksanaan Rehab PKK)
Nvo. Kontrak 1 64072199 1h,BPKAD Tanggai 18 Agustus 2622
Lokasi : Gedung PKK iI. M. Yamin Samarinda

Demikian Surat Referensi Kerja ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 12 Desember 2022
PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
/ = jPK.AD PROV. KALTIM

«

f 7.

DHANISWARA DRIRADAKA W. S Pi
Penata Tingkat |
NIP 19720907 200212 1 004




PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA
(SBU) KONSTRUKSI
PB-UMKU: 250122001615900120001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang
merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : CV BANGUN PERSADA UTAMA
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 1 2501220016159
3. Alamat Kantor :Jalan Seluang, Nomor 61, Desa/Kelurahan Timbau, Kec. Tenggarong,

Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
Kode Pos: 75511

4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Kilasifikasi Baku Lapangan Usaha : 41012 - Konstruksi Gedung Perkantoran
Indonesia (KBLI)
6. Lokasi Usaha : Jalan Seluang No. 61 Desa/Kelurahan Timbau, Kec. Tenggarong, Kab.

Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
Kode Pos: 75511

Telah Memenuhi Persyaratan:
1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi
Terintegrasi)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 27 September 2024

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Menteri Investasi/

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Dicetak tanggal: 26 September 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab

Pelaku Usaha.

Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana meslinya. n
Dokumen ini lelah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

A



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 250122001615900120001

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan
peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)
menetapkan bahwa CV. BANGUN PERSADA UTAMA:

Asosiasi yang diikuti  : GAPENSI

Nama PJBU : ZULIANTI

Nama PJTBU : RUDI HERIYANSYAH / F 2146 32089 2024 0318379 SI 03
Nama PJTBU 2 -

E-mail : bangunpersada82@gmail.com

NPWP 1 014339212728000

Jenis Usaha . Pekerjaan Konstruksi

Nomor Registrasi LPJK : F.1.01.BG.K.01.2024.0013729
Ditetapkan tanggal : 2024-09-27
Masa Berlaku s.d. : 2027-09-26

Ditetapkan sebagai Badan Usaha jJasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi &
subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman
berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.

Keterangan:

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan
subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban
; pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga
dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat
. diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakontrust.

Awp

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dan Pelaku Usaha, lersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab

Pelaku Usaha. :
Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. rd
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN. 1}
Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melslui sistem OSS menggunakan hak akses.




Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No | Kualifikasi S'l(l‘;‘l’(fa Sifat | KBLI | Subklasifikasi Nama PJSKBU
Konstruksi
. MUHAMMAD NOOR, SE
1. Kecil BG002 | Umum | 41012 Gedung F 2146 14130 2023 0163856 S| 01
Perkantoran

Pelaksana sertifikasi : Gamana Krida Bhakti (GAPENSI)

hwn

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dan Pelaku Usaha, tersimpan datam sistem OSS, yang menjedi langgung jawab

Pelaku Usaha.

Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokurmen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dokumen ini lelah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.




PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA
(SBU) KONSTRUKSI
PB-UMKU: 250122001615900130001

Pemerintah Republik indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang
merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : CV BANGUN PERSADA UTAMA
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 1 2501220016159
3. Alamat Kantor :Jalan Seluang, Nomor 61, Desa/Kelurahan Timbau, Kec. Tenggarong,

Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
Kode Pos: 75511

4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha :41013 - Konstruksi Gedung Industri
Indonesia (KBLI)
6. Lokasi Usaha :Jalan Seluang No. 61 Desa/Kelurahan Timbau, Kec. Tenggarong, Kab.

Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
Kode Pos: 75511

Telah Memenuhi Persyaratan:
1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi
Terintegrasi)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 27 September 2024

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
|

&

@Y
Ditandatangani secara elektronik
Dicetak tanggal: 26 September 2024

1. Dokumen Ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi langgung jawab
Pelaku Usaha.

Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hal akses.

Awh
s
L



i

e f’-‘ﬁ(‘%& .

s

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 250122001615900130001

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan
peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)
menetapkan bahwa CV. BANGUN PERSADA UTAMA:

Asosiasi yang diikuti  : GAPENSI

Nama PJBU : ZULIANTI

Nama PJTBU : RUDI HERIYANSYAH / F 2146 32089 2024 0318379 SI 03
Nama PJTBU 2 -

E-mail : bangunpersada82@gmail.com

NPWP : 014339212728000

Jenis Usaha . Pekerjaan Konstruksi

Nomor Registrasi LP)K : F.1.01.BG.K.01.2024.0013729
Ditetapkan tanggal : 2024-09-27
Masa Berlaku s.d. : 2027-09-26

Ditetapkan sebagai Badan Usaha jJasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi &
subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman
berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.

2w Keterangan:

53 Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan
i subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban
= pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga
4 dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat
diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakontrust.

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dan Pelaku Usaha, tersimpan daiam sistern OSS, yang menjadi tanggung jawab

Pelaku Usaha. p !
Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. r
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan ofeh BSrE-BSSN. L4
Data lengkap Perizinan Berusaha dapal diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

A o=




Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No

Kualifikasi

Kode
Subkla

Sifat

KBLI

Subklasifikasi

Nama PJSKBU

Kecil

BG003

Umum

41013

Konstruksi
Gedung Industri

MUHAMMAD NOOR, SE
F 2146 14130 2023 0163856 S| 01

Pelaksana sertifikasi : Gamana Krida Bhakti (GAPENSI)

=

AN

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dan Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi langgung jawab

Pelaku Usaha.

Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan diakukan perbaikan sebagaimana mestinya f
Dokumen ini telah ditandatangani secara elaktronlk menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN. L
Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS manggunakan hak akses.




PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA
(SBU) KONSTRUKSI
PB-UMKU: 250122001615900150001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang
merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : CV BANGUN PERSADA UTAMA
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2501220016159
3. Alamat Kantor :Jalan Seluang, Nomor 61, Desa/Kelurahan Timbau, Kec. Tenggarong,

Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
Kode Pos: 75511

4. Status Penanaman Modatl : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Kilasifikasi Baku Lapangan Usaha : 42202 - Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih
Indonesia (KBLI)
6. Lokasi Usaha : Jalan Seluang No. 61 Desa/Kelurahan Timbau, Kec. Tenggarong, Kab.

Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
Kode Pos: 75512

Telah Memenuhi Persyaratan:
1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi
Terintegrasi)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 10 Oktober 2024

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
Semgen

ot perad

Ditandatangani secara elekironik
Dicetak tanggal: 09 Oktober 2024

1. Dokumen ini diterbithan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab

Pelaku Usaha.

Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. &
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN. "o I
Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

AN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 250122001615900150001

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan
peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)
menetapkan bahwa CV. BANGUN PERSADA UTAMA:

Asosiasi yang diikuti  : GAPENSI

Nama PJBU : ZULIANTI

Nama PJTBU : RUDI HERIYANSYAH / F 2146 32089 2024 0318379 SI 03
Nama PJTBU 2 -

E-mail : bangunpersada82@gmail.com

NPWP : 014339212728000

Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi

Nomor Registrasi LPJK : F.1.01.BS.K.01.2024.0013729
Ditetapkan tanggal : 2024-10-10
Masa Berlaku s.d. : 2027-10-09

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi &
subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman
berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.

=m Keterangan:

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan
subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban
pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga
dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat
diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakontrust.

Rwh =

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan dala dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistemn 0SS, yang menjadi tanggung jawab
Pelaku Usaha. 1
Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakuh ebagai mestinya F
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN. \ f
Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh meialui sistem OSS menggunakan hak akses.




Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

Pengolahan Air
Bersih

No | Kualifikasi S't(:l,:licfa Sifat | KBLI | Subklasifikasi Nama PJSKBU
Konstruks_i
1. Kecil BS005 | Umum | 42202 Bangunan Sipil SARI HANDAYANI, SE

F 2146 27348 2024 0163862 S1 11

Pelaksana sertifikasi : Gamana Krida Bhakti (GAPENSI)

bl

N

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dan Pelaku Usaha. tersimpan dalam sislem OSS, yang menjadi tanggung jawab

Pelaku Usaha.

Dalam hal tegjadi kekediruan isi dokumen ini akan ditakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dakumen ini lelah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elek ik yang diterbitkan ofeh BSrE-BSSN.

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.




PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 25012200161590010

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada
Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : CV BANGUN PERSADA UTAMA
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2501220016159
3. Alamat Kantor : Jalan Seluang, Nomor 61, Desa/Kelurahan Timbau, Kec. Tenggarong,

Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur,
Kode Pos: 75511

4. Status Penanaman Modal : PMDN
5. No. Telepon : 082154262859
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia : 42204 - Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal
(KBLI)
7. Lokasi Usaha : Jalan Seluang No. 61, Desa/Kelurahan Timbau, Kec. Tenggarong, Kab.

Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur,
Kode Pos: 75511
8. Status : Belum terverifikasi

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar
tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 5 Maret 2624

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 16 Oktober 2024

1. Dokumen ini dierbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.




PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

LAMPIRAN

SERTIFIKAT STANDAR : 25012200161590010

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar
mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja;
Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar
mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi
dan pemeliharaan. Pedoman perlindungan sosial tenaga
Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kode| Judul | Kliasifikasi . Bukti Lembaga Masa
KBLI| KBLI | Risiko Fersyaratan dan/atau Kewsjiban Pemenuhan | Verifikasi | Berlaku
142204 |KonstruksilMenengah |Persyaratan: Belum Kementerian|Selama
Bangunan|Tinggi terverifikasi |Pekerjaan |Pelaku
Sipil Kewaijiban: Umum dan |Usaha
Elektrikal - Melaporkan kegiatan usaha tahunan Perumahan |menjalankan
- Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha Rakyat kegiatan
- Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran

ini.

Kementerian/Lembaga (K/L).

Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Nomma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pslaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dala lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.




PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA
(SBU) KONSTRUKSI
PB-UMKU: 250122001615900030004

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Uniuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang
merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : CV BANGUN PERSADA UTAMA
2. Nomor Induk Berusaha {NIB}) : 2501220016159
3. Alamat Kantor : Jalan Seluang, Nomor 61, Desa/Kelurahan Timbau, Kec. Tenggarong,

Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
Kode Pos: 75511

4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Kilasifikasi Baku Lapangan Usaha :41015 - Konstruksi Gedung Kesehatan
Indonesia (KBLI)
6. Lokasi Usaha :Jalan Seluang No. 61 Desa/Kelurahan Timbau, Kec. Tenggarong, Kab.

Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
Kode Pos: 75511

Telah Memenuhi Persyaratan:
1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi
Terintegrasi)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 21 Agustus 2024

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
I

Ditandatangani secara elektronik
Dicetak tanggal: 21 Agustus 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, lersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab

Pelaku Usaha.

Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dllakukan perbaikan sebagaimana mestinya. ;
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN. LY
Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

AN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 250122001615900030004

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan
peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)
menetapkan bahwa CV. BANGUN PERSADA UTAMA:

Asosiasi yang diikuti  : GAPENSI

Nama PJBU : ZULIANTI

Nama PJTBU : RUDI HERIYANSYAH / F 2146 32089 2024 0318379 S! 03
Nama PJTBU 2 D -

E-mail : bangunpersada82@gmail.com

NPWP : 014339212728000

Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi

Nomor Registrasi LPJK : F.1.01.BG.K.01.2024.0013729
Ditetapkan tanggal : 2024-08-21
Masa Berlaku s.d. : 2027-08-20

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi &
subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman
berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.

&= Keterangan:

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan
subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban
pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga
dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat
] diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakontrust.

AN =

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dan Pelaku Usaha, tersimpan dafam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab

Pelaku Useha. ’ 3
Dalam hal terjadi kekelirvan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. >
Dokumen ini telah ditandalangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN. "ﬁ
Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.




Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No | Kualifikasi s'fl‘t’,'i'(fa sifat | KBLI | Subkliasifikasi Nama P)JSKBU
Konstruksi
. MUHAMMAD NOOR, SE
1. Keil BGOO5 | Umum | 41015 Kg:gh”a’lgn F 2146 14130 2023 0163856 SI 01

Pelaksana sertifikasi : Gamana Krida Bhakti {GAPENSI)

N

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan deiam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab

Pelaku Usaha.
Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan ditakukan perbaik bagai mestinya.
Dokumen ini telah ditandalangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.







