

RESUME KONTRAK (RINGKASAN KONTRAK)

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari DPA Murni :

1. Nomor dan Tanggal DPA-SKPD 2026 : DPA/A.1/1.03.1.04.5.05.01.0000/001/2026, Tanggal 6 Januari 2026
2. Kode Rekening : 5.2.04.01.001.00002
3. Program : Penyelenggaraan Jalan
4. Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Provinsi
5. Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan
6. Pekerjaan : Rekonstruksi Jalan Bts.Kutim - Talisayan 1 (DBH Sawit)
7. Nomor dan Tanggal Kontrak : 000.3.3/16/PPKom-BM/KONT/Rek.Jln Bts.Kutim-TLY.1/VI/2026 , 29 Juni 2026
8. Nomor dan Tanggal Add. Kontrak : -
9. Nama Kontraktor / Perusahaan : MURSIDIN/ PT. TIRTA DHARMA SEGAH
10. Alamat Kontraktor : Jl. Kapten Tendean No. 352, Desa/ Kelurahan Bugis Kec. Tanjung Redeb - Kab. Berau Kalimantan Timur
11. Nilai Kontrak Rp 14.221.621.143,00
12. NPWP : 75.923.440.4-727.000
13. Uraian dan Volume Pekerjaan : Rincian Kegiatan sebagai berikut :

DIVISI 1		UMUM	
1.2		MOBILISASI	
1.2(1)	Sewa Lahan	1.000,00	M ²
1.2 (3)	Penyediaan dan pemeliharaan bacecamp	1,00	LS
1.2(2).4	Mobilisasi dan Demobilisasi Asphalt Finisher	1,00	Unit
1.2.(2).7	Mobilisasi dan Demobilisasi Compressor 4000-6500 L/M	1,00	Unit
1.2.(2).10	Mobilisasi dan Demobilisasi Dump Truck 4 Ton	3,00	Unit
1.2.(2).17	Mobilisasi dan Demobilisasi generator set 45 kwa	1,00	Unit
1.2.(2).26	Mobilisasi dan Demobilisasi tendem roller 6-8 T	1,00	Unit
1.2.(2).29	Mobilisasi dan Demobilisasi tire roller 8-10 T	1,00	Unit
1.2.(2).31	Mobilisasi dan Demobilisasi vibratory roller 5-8 T	1,00	Unit
1.2.(2).35	Mobilisasi dan Demobilisasi concrete vibrator 25 m3/jam	1,00	Unit
1.2.(2).38	Mobilisasi dan Demobilisasi water tanker 3000-4500 L	1,00	Unit
1.2.(2).41	Mobilisasi dan Demobilisasi jack hammer	1,00	Unit
1.2.(2).59	Mobilisasi dan Demobilisasi asphalt distributor 5000 ltr	1,00	Unit
1.2.(2).66	Mobilisasi dan Demobilisasi truck mixer (agitator) 5 M3	3,00	Unit
1.2.(2).13	Mobilisasi dan Demobilisasi mini excavator 0,2 M3	1,00	Unit
		MANAJEMEN DAN KESELAMATAN LALU LINTAS	
1.22.(7a)	Rambu Petunjuk	10,00	Buah
1.22.(7c)	Rambu Peringatan	8,00	Buah
1.22.(7h)	Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone)	10,00	Buah
1.22.(7j1)	Lampu putar (Rotary Lamp)	3,00	Buah
1.22.(5i)	Petugas Pengatur Lalu Lintas / Flagman	24,00	OB
1.22.(5k)	Koordinator Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	6,00	OB
		PENGAMANAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.22 (9c1)	Pengujian Baku Mutu Air Kelas 1 Lengkap	3,00	Buah
1.22 (9c1)	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan	3,00	Buah
1.22 (9c2)	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor	3,00	Buah
komp.9b1	Pengujian Baku Mutu Ambien : Oksidan fotokimia (Ox) sebagai Ozon (O3)	3,00	Buah
1.22 (9d)	Pengujian Baku Mutu Udara Ambien Lengkap	3,00	Buah
komp.9.bn	Pengujian Baku Mutu Udara Ambien : Partikulat debu < 100 jam (TSP)	3,00	Buah
		KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	
1.22 (1a2)	Pembuatan dokumen SMKK (RKK,RMPK,RKPPL,RMLLP)	1,00	Set
1.22 (2i1)	Spanduk (Banner) ukuran 200 cm x 75 cm	2,00	Lbr
1.22 (2l)	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	1,00	Buah
1.22 (3b1)	Helm pelindung (Safety helmet)	35,00	Buah
1.22 (3b2)	Pelindung Mata (Goggles,Spectacles)	25,00	Psg

1.22 (3b6)	Pelindung pernafasan dan mulut (Masker Non Medis)	25,00	Buah
1.22 (3b7)	Sarung tangan kerja(Safety gloves)	60,00	Psg
1.22 (3b10)	Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Boots)	25,00	Psg
1.22 (3b15)	Rompi Keselamatan (Safety vest)	35,00	Buah
komp.4.a	Asuransi (Construction All Risk/CAR)	1,00	Ls
1.22 (4a)	Petugas Keselamatan Konstruksi,Petugas K3 Konstruksi / Ahli K3 Konstruksi	6,00	OB
1.22 (6b1a)	Peralatan P3K Kotak A Lengkap	1,00	Ls
1.22 (9b1a)	Alat Pemadam api ringan (APAR) Kelas A	2,00	Buah
1.22 (9b4)	Bendera K3	1,00	Buah

DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK

3.1.(1)	Galian Biasa	1.989,00	M ³
3.1.(8)	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	119,00	M ³
3.1.(9)	Galian Perkeraan Berbutir	59,00	M ³

DIVISI 56. PEKERJAAN ASPAL

6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	8.121,00	Liter
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC) (Tumbukan 75x2)	2.148,00	Ton
6.3.(8)	Bahan anti pengelupasan	328,00	Kg

DIVISI 7. STRUKTUR

7.1.(5a)	Beton struktur, fc'30 Mpa	123,00	M ³
7.1.(7a)	Beton struktur, fc'20 Mpa	2.386,00	M ³
7.1.(10)	Beton, fc'10 Mpa	36,00	M ³
7.3.(4)	Baja Tulangan Polos BjTP 280	23.357,00	Kg

DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN

9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik Glow in The Dark (Penerapan Umum)	1.193,00	M2
---------	--	----------	----

14. Cara Pembayaran	: Uang Muka 20% dari Nilai Kontrak sebesar Rp. 2.844.324,00 kepada PT. TIRTA DHARMA SEGAH melalui Bank PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Nomor Rekening : 0061543279
	Rincian pembayarann s/d saat ini :
1. Uang Muka 20%	Rp 2.844.324.228,00
Jumlah	Rp 2.844.324.228,00
15. Jangka Waktu Pelaksanaan	: 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender TMT 08 Desember 2025 s/d 31 Desember 2025
16. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan	: 25 Desember 2026
17. Jangka Waktu Pemeliharaan	: 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) hari kalender
18. Ketentuan Sanksi / Denda Keterlambatan	: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/ Penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat - syarat khusus kontrak

Catatan :
Apabila terjadi Addendum Kontrak
Data Kontrak agar disesuaikan
dengan perubahannya

Samarinda, 15 Juli 2026

Pejabat Pembuat Komitmen

Ir. YOENIE VIOKY SHAIDAR,ST.,M.Si
NIP. 19750601 200604 1 012