

DAFTAR DOKUMEN KONTRAK

PENGADAAN BARANG DAN JASA

TAHUN 2025

Transparan
Akuntabel
Untuk Kaltim yang Lebih Maju 😊

ESIFIKASI
KONTRAK
ERITA ACARA
OKUMEN PENDUKUNG

Good
Procurement
Better
Future 😊

- ✓ Barang
- ✓ Jasa
- ✓ Konstruksi
- ✓ Konsultansi
- ✓ Lainnya

Bersama
Wujudkan
Pengadaan yang
Berkualitas 😊

Kalimantan Timur
Masa Depan Kita
Bersama 😊

PERENCANAAN
PELAKSANAAN
PENGAWASAN
SERAH TERIMA

Satu
Langkah
untuk
yang

Kode	Nama Paket	Jenis Pengadaan / Metode	K/L/PD/Instansi Lainnya	Tahapan	HPS	Nilai Kontrak
10088807000	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Rawa Tabalar Muara Kab. Berau (PERGESERAN 3)	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah	1,9 M	Rp. 1.253.715.374,10
10088419000	Lanjutan Rehab Gedung PKK Jl. M. Yamin (ABT)	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah	3,5 M	Rp. 2.657.905.285,26
10087858000	Optimalisasi Jaringan Layanan District Metering Area (DMA) Balikpapan Utara (ABT)	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai	2,5 M	Rp. 2.434.002.905,65
10087737000	Optimalisasi Jaringan Layanan District Metering Area (DMA) Balikpapan Timur (ABT)	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai	2,5 M	Rp. 2.384.610.226,83
10088082000	Rehabilitasi Kawasan Islamic Centre Samarinda (ABT)	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai	2,5 M	Nilai Kontrak belum dibuat
10087636000	Pembangunan Pengaman Pantai Mako Brimob Kota Balikpapan 2 (PERGESERAN 3)	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai	1,4 M	Rp. 1.082.290.577,02
10087765000	Optimalisasi Jaringan Layanan Pipa Transmisi IPA KM 8, ID 750 mm Segmen III di Balikpapan (ABT)	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai	2,5 M	Rp. 1.745.238.820,39
10075360000	Pembangunan Rumah Gardu Listrik Intake Sekerat (PERGESERAN)	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai	2,2 M	Rp. 2.155.000.000,02
10074726000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai	1,1 M	Rp. 785.600.000,00
10047758000	Rehabilitasi Dermaga Sungai Tering Kalimantan Timur	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai	2,9 M	Rp. 2.731.000.000,00
10072165000	Penyusunan Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi di Kawasan Penyangga IKN	Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	398,3 Jt	Rp. 346.330.434,00
10063875000	Penyusunan FS PLTS Terapung	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	468 Jt	Rp. 465.978.000,00
10058361000	Identifikasi Kebutuhan Penyediaan dan Perbaikan PSU Peremukman di Kab. Berau	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	324,7 Jt	Rp. 299.059.530,00
10066248000	Pengadaan Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor (UPTD KPHP Telake)	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai	2M	Rp. 1.474.333.313,00
10073503000	Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Perkotaan Kel. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara Tender Ulang	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai	1,9 M	Rp. 1.450.000.000,00
10033195000	Pembangunan Lanjutan Ruang Kelas Baru SMAN 4 Balikpapan (Pergeseran)	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai	816 Jt	Rp. 619.917.609,11
10033196000	Pembangunan Lanjutan Ruang Kelas Baru SMAN 6 PPU (Pergeseran)	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai	718,3 Jt	Rp. 540.066.891,97
10066163000	Rehabilitasi Gedung Kantor UPTD PBTP	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai	7,2 M	Nilai Kontrak belum dibuat
10060969000	Pembangunan Laboratorium SMAN 1 Long Iram	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai	705 Jt	Rp. 553.376.601,88
10029505000	Rehabilitasi AMKT Ruhui Rahayu Banjarmasin	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai	945,9 Jt	Rp. 778.039.592,70
10061220000	Pembangunan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Bandara Ujoh Bilang Kabupaten Mahakam Ulu	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai	43,4 M	Rp. 42.187.305.636,54
10039844000	DED Pembangunan Water Front and Riverside Road (Selili - Jembatan Mahkota II) (Pergeseran)	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	2,6 M	Rp. 2.282.493.000,00
10061964000	Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Perkotaan Kel. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara Tender Gagal	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Gagal Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak	1,9 M	Nilai Kontrak belum dibuat

Kode	Nama Paket	Jenis Pengadaan / Metode	K/L/PD/Instansi Lainnya	Tahapan	HPS	Nilai Kontrak
10062235000	Identifikasi Kebutuhan Penyediaan dan Perbaikan PSU Permukiman di Kab. Mahakam Ulu	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakuilifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakuilifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	324,7 Jt	Rp. 319.904.220,00
10062234000	Identifikasi Kebutuhan Penyediaan dan Perbaikan PSU Permukiman di Kabupaten Kutai Kartanegara	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakuilifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakuilifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	278,3 Jt	Rp. 269.758.860,00
10063472000	Identifikasi Kebutuhan Penyediaan dan Perbaikan PSU Permukiman di Kab. Paser	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakuilifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakuilifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	278,3 Jt	Rp. 272.283.000,00
10061108000	Identifikasi Kebutuhan Penyediaan dan Perbaikan PSU Permukiman di Kota Balikpapan	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakuilifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakuilifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	254,4 Jt	Rp. 248.373.600,00
10061124000	Identifikasi Kebutuhan Penyediaan dan Perbaikan PSU Permukiman di Kab. Penajam Paser Utara	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakuilifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakuilifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	278,3 Jt	Rp. 267.788.610,00
10061977000	Kajian Grand Desain Investasi	Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakuilifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakuilifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	398,9 Jt	Rp. 326.152.743,00
10061367000	Pengawasan Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman Kel Pejala RT. 03 Kab. Penajam Paser	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakuilifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Utara spse 4.5 Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakuilifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	240,5 Jt	Rp. 229.531.128,00
10055015000	Rehabilitasi Bangunan/Gedung Record Center BPKAD Prov. Kaltim	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gueur Nilai	2,2 M	Rp. 1.758.669.600,00
10061125000	Pembangunan Ruang Laboratorium SMKN 1 Muara Kaman, Pembangunan Perpustakaan SMKN 1 Muara Kaman (Konsolidasi)	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai spse 4.5 Konsolidasi Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah	3,4 M	Rp. 2.502.881.591,78
10065631000	DED Ruas Jalan Janju - Simp. 3 Jone - Pondong Baru Seleksi Ulang	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakuilifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakuilifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	983,2 Jt	Rp. 924.216.636,00
10063815000	Penataan Taman dan Fasilitas Lainnya Perumahan Pemda Jl. MT. Haryono	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah	1,6 M	Rp. 1.237.589.066,42
10048161000	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 7 Balikpapan (Pergeseran)	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah	10,7 M	Rp. 8.000.000.000,00
10057113000	Pembuatan Turap di Lokasi Pondok Jaga (KPHP Damai)	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah	1,5 M	Rp. 1.326.749.000,00
10064724000	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMKN 4 Penajam Paser Utara Tender Ulang	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah	5M	Rp. 3.855.103.482,56
10048795000	Pembangunan Laboratorium SMAN 1 Muara Badak	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah	702,1 Jt	Rp. 500.000.000,00
10053965000	Pembangunan Ruang Laboratorium SMKN 8 Berau	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gueur Nilai	2,8 M	Rp. 2.164.000.000,00
10036695000	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 3 Muara Muntai	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah	1,6 M	Rp. 1.255.116.546,19
10045884000	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 1 Muara Komam	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah	1,4 M	Rp. 1.114.114.000,00
10062849000	Pembangunan Lanjutan Masjid SMAN 10 Samarinda Tender Ulang	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah	4,2 M	Rp. 3.371.070.700,00
10055381000	Lanjutan Rehab Tahap II Langgar Al-Hidayah Samarinda	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah	829,6 Jt	Rp. 663.662.230,50
10058550000	Pembangunan Fasilitas Pendukung Masjid Yayasan Al-Kautsar Samarinda	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gueur Nilai	1,9 M	Rp. 1.494.566.817,07
10050428000	Pembangunan Jalan Akses Jembatan Sei. Nibung 2	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah	139,3 M	Rp. 135.805.464.700,00
10055847000	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakuilifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakuilifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	299,6 Jt	Rp. 266.637.096,00

Kode	Nama Paket	Jenis Pengadaan / Metode	K/L/PD/Instansi Lainnya	Tahapan	HPS	Nilai Kontrak
10061100000	Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMKN 1 Penajam Paser Utara Tender Ulang	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai	3M	Rp. 2.379.000.000,00
10051457000	Pembangunan Mess Karyawan (Resort) (Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor-BA)	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai	498,5 Jt	Rp. 469.167.500,00
10034574000	Pembangunan Mess UPTD KPHP SUB DAS Belayan	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai	498,5 Jt	Rp. 398.799.782,25
10051462000	Pembangunan Mess Karyawan (Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya-BA)	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai	498,4 Jt	Rp. 477.579.309,30
10053894000	Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Perkotaan Gg. Buaya dan Pasar Lama Kab. Penajam Paser Utara	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai	6,2 M	Rp. 5.283.901.817,33
10055395000	Pembangunan Gedung SMAS Muhammadiyah 2 Balikpapan	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai	4,3 M	Rp. 3.249.306.448,12
10033191000	Pembangunan Lanjutan Masjid SMAN 10 Samarinda Tender Gagal	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Gagal Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak	3,7 M	Nilai Kontrak belum dibuat
10055850000	Pengawasan Rehab Trotoar Dalam Kawasan Stadion Utama Palaran	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	216,4 Jt	Rp. 194.615.412,00
10055499000	Perencanaan Pembangunan Asrama SMAN 1 Long Pahangai	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	371 Jt	Rp. 300.144.000,00
10033018000	Audit Teknis Jembatan Aji Tulur Jejangkat (Kutai Barat) (Pergeseran) Seleksi Batal	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya Nilai Kontrak	2,5 M	Nilai Kontrak belum dibuat
10037014000	Pengadaan Rehabilitasi Halaman dan Bangunan Gedung Kantor	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai	2,5 M	Rp. 1.850.000.000,00
10052280000	Pengawasan (Supervisi) Penataan Taman dan Fasilitas Lainnya Perumahan Pemda Jl. MT. Haryono	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	373,9 Jt	Rp. 334.642.800,00
10048363000	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 2 Tenggarong (Pergeseran (R))	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai	6,2 M	Rp. 4.646.040.820,98
10033015000	DED Pembangunan Jalan Sotek - Bongan (Pergeseran)	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	3,4 M	Rp. 2.535.408.276,00
10029508000	Penggantian Keramik Gedung Sekretariat Dharma Wanita Prov. Kaltim	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai	595,8 Jt	Rp. 476.700.000,00
10029504000	Rehabilitasi AMKT Wahab Sjahranie Martapura	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai	1,1 M	Rp. 939.000.000,00
10035806000	Pembangunan Jalan Akses Jembatan Sei. Nibung 1	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai	41,9 M	Rp. 42.570.129.045,00
10030929000	Pembangunan Laboratorium SMAN 4 Sendawar	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai	914,4 Jt	Rp. 727.721.385,02
10053307000	Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Perkotaan Kerok Laut dan Kayu Api Kab. Penajam Paser Utara	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai	2,5 M	Rp. 1.995.708.544,81
10049095000	Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Perkotaan Long Ikis Kab. Paser	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai	6M	Rp. 4.680.000.000,00
10040100000	Pengawasan Rehabilitasi Dermaga Tering	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	162,3 Jt	Rp. 129.800.000,00
10051269000	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMKN 18 Samarinda	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai	4M	Rp. 3.080.000.000,00
10040293000	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa HDPE Distribusi Tersier dan Jaringan Pipa menuju Boster Erlisa Kelurahan Air	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Puthi Kota Samarinda spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File	899 Jt	Rp. 853.502.484,73

Kode	Nama Paket	Jenis Pengadaan / Metode	K/L/PD/Instansi Lainnya	Tahapan	HPS	Nilai Kontrak
10039560000	Pembangunan Perpustakaan SMKN 8 Berau	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah	575,1 Jt	Rp. 460.065.600,00
10050872000	Pembangunan Asrama Putra Putri Sekolah SMKN 3 Penajam Paser Utara	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gueur Nilai	5,9 M	Rp. 4.555.500.000,00
10023931000	Identifikasi Kebutuhan Penyediaan dan Perbaikan PSU Permukiman di Kab. Kutai Barat	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakuilifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakuilifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	324,4 Jt	Rp. 282.841.320,00
10023856000	Identifikasi Kebutuhan Penyediaan dan Perbaikan PSU Permukiman di Kab. Kutai Timur Evaluasi Ulang	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakuilifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakuilifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	324,4 Jt	Rp. 274.516.320,00
10039547000	Pembangunan Perpustakaan SMKN 2 Sendawar	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah	626,1 Jt	Rp. 482.822.056,19
10039347000	Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMKN 2 Sendawar	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah	1,9 M	Rp. 1.458.612.334,54
10056653000	Pembangunan Aula Masjid Baitul Izza Kukar Tender Ulang	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah	2,3 M	Rp. 2.180.309.783,20
10052300000	Pembuatan Bak Pendederan Ikan di Muara Badak	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah	806,3 Jt	Rp. 645.000.000,00
10052303000	Rehabilitasi Atap dan Plafond Kantor di Muara Badak	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah	631,5 Jt	Rp. 500.000.000,00
10036333000	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SLB Negeri Penajam	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah	724,4 Jt	Rp. 560.959.989,93
10050065000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Prasarana Kantor	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah	875,6 Jt	Rp. 742.107.894,00
10045115000	Pembuatan Gedung Cabor Karate (FORKI)	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah	9,3 M	Rp. 8.057.953.060,87
10038845000	Penyusunan DED PLTS Rooftop	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakuilifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakuilifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	465,7 Jt	Rp. 464.849.130,00
10045830000	Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor Biro Umum untuk Gedung PKK	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakuilifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakuilifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	504,7 Jt	Rp. 454.235.000,00
10045613000	Perencanaan Kawasan Taman Bunga serta Lapangan Bola Vorvo	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakuilifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakuilifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	572 Jt	Rp. 514.818.000,00
10044489000	Pra Perencanaan Pengembangan Kawasan Pelabuhan Kariangau Seleksi Batal	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakuilifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Seleksi Batal Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakuilifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	2,1 M	Nilai Kontrak belum dibuat
10040832000	Pemeliharaan/Rehab Kandang Ayam	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah	984,8 Jt	Rp. 817.670.000,00
10038515000	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor UPTD KPHP Meratus	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah	933,9 Jt	Rp. 768.271.509,28
10028833000	Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMKN 5 Berau	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gueur Nilai	2,4 M	Rp. 1.729.813.871,80
10044060000	Rehabilitasi Klinik Hewan	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah	498,6 Jt	Rp. 421.800.000,00
10034386000	Jasa Konsultansi Audit Energi Gedung	Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakuilifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakuilifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	276,2 Jt	Rp. 251.970.000,00
10039456000	Pembangunan Perpustakaan SMKN 1 Samboja	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah	612,5 Jt	Rp. 490.024.800,00
10049086000	Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMKN 4 Penajam Paser Utara	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah	1,9 M	Rp. 1.515.500.000,00

Kode	Nama Paket	Jenis Pengadaan / Metode	K/L/PD/Instansi Lainnya	Tahapan	HPS	Nilai Kontrak
10036263000	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SLB Negeri Pembina Prov. Kaltim	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gueur Nilai	725 Jt	Rp. 544.475.328,54
10039426000	Pembangunan Perpustakaan SMKN 2 Bontang	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah	625,7 Jt	Rp. 515.506.009,29
10036513000	Pembangunan Ruang Laboratorium SMKN 1 Penajam Paser Utara	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah	1,4 M	Rp. 1.100.000.000,00
10038225000	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Rawa Sebulu Kab. Kutai Kartanegara	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah	1M	Rp. 717.848.736,09
10028927000	Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMKN Pelayaran Kalimantan Samarinda	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah	2M	Rp. 1.541.265.224,40
10026074000	Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMKN 1 Tenggarong Seberang	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah	2M	Rp. 1.430.000.000,00
10028670000	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMKN 14 Samarinda	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah	4M	Rp. 3.042.535.102,40
10027712000	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMKN 1 Samboja	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah	5M	Rp. 3.935.070.050,95
10027712000	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMKN 1 Samboja	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	5 M	Rp. 3.935.070.050,95
10026074000	Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMKN 1 Tenggarong Seberang	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	2 M	Rp. 1.430.000.000,00
10036627000	Pembangunan Ruang Laboratorium SMKN 1 Bongan	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	704,3 Jt	Rp. 563.521.198,12
10039456000	Pembangunan Perpustakaan SMKN 1 Samboja	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	612,5 Jt	Rp. 490.024.800,00
10044438000	Pembangunan Ruang Laboratorium SMKN 1 Samboja	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	1,4 M	Rp. 1.117.981.600,00
10036263000	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SLB Negeri Pembina Prov. Kaltim	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	725 Jt	Rp. 544.475.328,54
10036179000	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SLB Negeri Kutai Timur	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	725,1 Jt	Rp. 580.107.200,00
10050012000	Bangunan Gedung Kantor (Penyiapan Lahan Untuk Pembangunan Kantor Tahap 1) (Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor-BA) Tender Ulang	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	659,3 Jt	Rp. 602.904.816,48
10037809000	Jasa Konsultasi Penilaian Struktur Tanah, DED dan Perencanaan Ruang Kelas Baru SLB Negeri Balikpapan (Pergeseran (E))	Jasa Konsultasi Badan Usaha Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Seleksi - Prakuifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	624 Jt	Rp. 529.728.408,00
10039164000	Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Long Bagun - Long Boh (Batas Kaltara) (Pergeseran)	Jasa Konsultasi Badan Usaha Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Seleksi - Prakuifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	580,1 Jt	Rp. 567.044.832,00
10038682000	Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan Simp. 4 Kaliorang - Bts Berau 3 (Pergeseran)	Jasa Konsultasi Badan Usaha Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Seleksi - Prakuifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	580,1 Jt	Rp. 535.764.588,00
10036592000	Pembangunan Sekolah Alam Yayasan Pendidikan Ummah	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	15,2 M	Nilai Kontrak belum dibuat
10033029000	Bangunan Gedung Kantor (Penyiapan Lahan Untuk Pembangunan Kantor Tahap 1) (Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor-BA) Tender Gagal	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	659,3 Jt	Nilai Kontrak belum dibuat
10037480000	Pengadaan Bangunan Command Center dan Pusat Latihan Karhutla (UPTD KPHP Telake)	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	823,1 Jt	Rp. 634.604.333,00
10015019000	Pembangunan Laboratorium Kesmavet DPKH	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	23,8 M	Rp. 23.703.111.000,00
10033686000	Pembangunan SMAN 3 Long Ikis (Pergeseran)	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	29,1 M	Rp. 24.902.201.521,27
10033193000	Pembangunan USB SMAN 2 Paser Belengkong (Pergeseran)	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	27,6 M	Rp. 25.252.500.000,00
10032755000	Belanja Modal Pembangunan Sarpras Gudang Kayu KPHP Berau Barat (01.06) - KPHP Berau Barat	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	2 M	Rp. 1.848.961.000,00
10040232000	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Distribusi Pipa HDPE dan Pembangunan Booster Kelurahan Loa Bakung Kota Samarinda	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	1,4 M	Rp. 1.314.798.404,75

Kode	Nama Paket	Jenis Pengadaan / Metode	K/L/PD/Instansi Lainnya	Tahapan	HPS	Nilai Kontrak
10032833000	Belanja Modal Pembuatan Taman dan Halaman , Lanjutan Pembangunan Ruang Rapat dan Lanjutan Pembangunan Pagar Gedung Kantor (01.06) - KPHP Berau Barat	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	1,4 M	Rp. 1.088.036.000,00
10031035000	Belanja Pembuatan Turap (KPHP Berau Tengah)	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	1,2 M	Rp. 1.140.521.418,00
10015043000	Penguatan Database dan Survey Inspeksi Kondisi Jalan	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	1,9 M	Rp. 1.715.715.456,00
10015044000	Penguatan Database dan Survey Inspeksi Kondisi Jembatan	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	776,2 Jt	Rp. 697.596.816,00
10031790000	Pembuatan Reservoir Air	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	1,7 M	Rp. 1.516.993.000,00
10024397000	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMKN 1 Tenggarong	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	4 M	Rp. 2.970.979.000,00
10030383000	Pemeliharaan/Rehab Paddock Rusa	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	2,7 M	Rp. 2.048.390.000,00
10024320000	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMKN 5 Berau	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	4 M	Rp. 3.214.953.600,00
10033643000	Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Utama Al Jabar Nur Samboja	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	1,9 M	Rp. 1.699.476.886,72
10031042000	Lanjutan Penyediaan Air Baku Kota Bontang	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	14 M	Rp. 11.214.791.136,00
10030077000	Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMKN 1 Penajam Paser Utara Tender Gagal	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	3 M	Nilai Kontrak belum dibuat
10025631000	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMKN 1 Kongbeng	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	5 M	Rp. 4.026.028.000,00
10025649000	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMKN 1 Rantau Pulung	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	4 M	Rp. 3.215.497.600,00
10024666000	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMKN 1 Marang Kayu	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	5 M	Rp. 3.843.592.575,24
10029598000	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMKN 12 Samarinda	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	5 M	Rp. 4.067.800.391,11
10028164000	Pembangunan Gedung Serbaguna SMKN 3 Sendawar	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	5,9 M	Rp. 4.704.125.617,26
10031926000	Pembangunan Ruang Laboratorium SMKN 3 Penajam Paser Utara	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	1,4 M	Rp. 1.139.769.616,14
10024547000	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMKN 2 Tanah Grogot	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	5 M	Rp. 3.945.500.000,00
10028647000	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMKN 4 Penajam Paser Utara Tender Gagal Evaluasi Ulang	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	5 M	Nilai Kontrak belum dibuat
10024562000	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMKN 2 Penajam Paser Utara	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	5 M	Rp. 3.930.500.000,00
10026339000	Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMKN 3 Penajam Paser Utara	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	1,9 M	Rp. 1.575.755.943,89
10029570000	Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMKN 1 Kaliorang	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	1,9 M	Rp. 1.697.119.428,71
10026306000	Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) RPL SMKN 1 Anggana	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	3 M	Rp. 2.376.028.551,98
10035862000	Pembangunan Aula Masjid Baitul Izza Kukar Tender Gagal	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	2,3 M	Nilai Kontrak belum dibuat
10030070000	Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMKN 1 Marang Kayu	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	245,7 Jt	Rp. 216.192.258,00
10032890000	Pengawasan Pembuatan Jogging Track Stadion Palaran Evaluasi Ulang	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	523,4 Jt	Rp. 419.400.000,00
10027793000	Pengawasan Revitalisasi Komplek Makam Raja (Kesultanan) Kutai Kartanegara	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	203,3 Jt	Rp. 170.732.430,00
10030703000	Perencanaan DED dan Master Plan Pembangunan USB SMKN 7 Samarinda	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	3,2 M	Rp. 2.708.178.000,00
10032683000	Pengawasan Pembangunan Gedung Serbaguna SMKN 3 Sendawar	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	251,2 Jt	Rp. 190.939.758,00
10034532000	Belanja Modal Pembangunan Gedung Kantor Pada UPTD KPHL Balikpapan TA 2025 (DBH SDAK-DR)	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	2,8 M	Rp. 2.203.663.639,00
10022420000	Pengadaan Bangunan Rumah Produksi Bersama (IND-KALTIM)	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	6,7 M	Rp. 6.278.469.995,30

Kode	Nama Paket	Jenis Pengadaan / Metode	K/L/PD/Instansi Lainnya	Tahapan	HPS	Nilai Kontrak
10043109000	Pengawasan (Supervisi) Pengadaan dan Pemasangan Pipa JDU SPAM Unit Babulu PPU Seleksi Ulang	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Seleksi - Prakuualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	723,5 Jt	Rp. 637.029.000,00
10043317000	Pembangunan Asrama SLB Negeri Tenggarong Tender Ulang	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakuualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	6,2 M	Rp. 4.797.500.000,00
10035345000	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMKN 7 Balikpapan (Lanjutan)	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakuualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	33,6 M	Rp. 31.229.419.649,47
10030303000	Pemeliharaan/Rehab Kandang Gelap/Jepit	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakuualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	744 Jt	Rp. 653.712.000,00
10039272000	FS SPAM Sungai Bengalon untuk SPAM Malay 1000 Lt/d	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Seleksi - Prakuualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	1,6 M	Rp. 1.415.809.472,00
10025669000	Pembangunan Asrama SLB Negeri Tenggarong Tender Gagal	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakuualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	6,2 M	Nilai Kontrak belum dibuat
10040306000	Bimbingan Teknik Penyusunan Peta Dasar Seleksi Ulang	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Seleksi - Prakuualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	345 Jt	Rp. 327.709.300,00
10027275000	Lanjutan Pembangunan Pengaman Pantai Manggar Kota Balikpapan	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakuualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	2,3 M	Rp. 1.589.999.999,00
10027422000	Lanjutan Pembangunan Pengaman Pantai Lamaru Kota Balikpapan	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakuualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	2 M	Rp. 1.389.999.999,00
10039355000	Core Team Bidang Bina Marga Provinsi Kalimantan Timur Seleksi Ulang	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Seleksi - Prakuualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	2,5 M	Rp. 2.068.996.488,00
10028338000	Lanjutan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Labanan Kab. Berau	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakuualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	2,5 M	Rp. 1.862.979.643,67
10030350000	Lanjutan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Biatan Kab. Berau	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakuualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	2,5 M	Rp. 1.991.775.720,93
10028719000	Lanjutan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Merancang Kab. Berau	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakuualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	2,5 M	Rp. 1.860.000.000,00
10028733000	Lanjutan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Semurut Buyung - Buyung Kab. Berau	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakuualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	2,5 M	Rp. 1.812.967.091,65
10026734000	Pembangunan Pipa Transmisi Air Baku Kota Bontang	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakuualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	12,1 M	Rp. 11.519.199.584,20
10021334000	Pembangunan Gedung Kantor PWNU Samarinda	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakuualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	16,6 M	Rp. 16.399.955.000,00
10032995000	Pembangunan Asrama Santri Pondok Pesantren Hidayatullah Kukar	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakuualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	2,3 M	Rp. 2.304.177.628,67
10027643000	Lanjutan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Rawa Suliliran Kab. Paser	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakuualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	1 M	Rp. 522.079.999,62
10027404000	Pembangunan Intake Lempake Tepian Kota Samarinda	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakuualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	5,4 M	Rp. 4.966.693.766,87
10030814000	Pembangunan Masjid Raden Ibrahimy Poros Samarinda-Bontang	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakuualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	1,3 M	Rp. 1.157.470.420,00
10028400000	Lanjutan Pengendalian Banjir Loa Janan dan Rapak Dalam Kota Samarinda	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakuualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	5 M	Rp. 3.435.000.000,00
10025537000	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMKN 3 Sendawar	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakuualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	1,2 M	Rp. 903.539.709,76
10021335000	Lanjutan Pembangunan Gedung PMI Samarinda	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakuualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	12 M	Rp. 10.400.000.000,00
10024148000	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMKN 2 Sangatta Utara	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakuualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	1,2 M	Rp. 939.904.800,00
10027417000	Lanjutan Pembangunan Drainase Sekunder Depsos Bawah Kota Balikpapan	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakuualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	5 M	Rp. 3.617.996.000,00
10025526000	Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMKN 1 Rantau Pulung	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Seleksi - Prakuualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	242,9 Jt	Rp. 233.239.305,00
10025231000	Bimbingan Teknik Penyusunan Peta Dasar Seleksi Gagal	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Seleksi - Prakuualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	345 Jt	Nilai Kontrak belum dibuat
10025467000	Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMKN 1 Kongbeng	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Seleksi - Prakuualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	245,7 Jt	Rp. 200.205.816,00
10025482000	Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMKN 1 Samboja	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Seleksi - Prakuualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	245,7 Jt	Rp. 200.205.816,00
10028488000	Lanjutan Pengendalian Banjir Sistem Sub DAS Sungai Tanah Grogot Kabupaten Paser	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakuualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	1,5 M	Rp. 1.130.000.000,00
10019094000	Pembangunan Wisma Purna Tugas Keuskupan Agung Samarinda	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakuualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	16,2 M	Rp. 12.992.996.103,45
10015051000	Penyusunan Baseline Akses Air Minum Aman Perkotaan dan Rencana Potensi Pengembangan di Wilayah Provinsi Kaltim	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Seleksi - Prakuualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	2,5 M	Rp. 2.165.873.920,00

Kode	Nama Paket	Jenis Pengadaan / Metode	K/L/PD/Instansi Lainnya	Tahapan	HPS	Nilai Kontrak
10008356000	Penyusunan Baseline Akses Sanitasi Aman Prov. Kaltim	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	1,2 M	Rp. 1.126.021.568,00
10026065000	Lanjutan Pembangunan Pengaman Pantai Biduk-Biduk Kab. Berau	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	5 M	Rp. 4.300.658.976,66
10026950000	Lanjutan Pengendalian Banjir Sistem Karang Asam Besar Kota Samarinda	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	1,5 M	Rp. 1.227.402.280,49
10027419000	Pembangunan Pengaman Pantai Mako Brimob Kota Balikpapan	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	2,5 M	Rp. 2.012.994.398,17
10026374000	Lanjutan Pembangunan Drainase Jl. Pramuka-Perjuangan Kota Samarinda	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	3,2 M	Rp. 2.529.999.998,90
10021336000	Pengadaan dan Pemasangan Pipa JDU SPAM Unit Babulu PPU	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	9,2 M	Rp. 7.768.320.000,00
10035031000	Jasa Konsultan Pengawasan dan Penilaian RHL Pemeliharaan Tanaman Tahun I (P1) (UPTD KPHP Santan) Seleksi Ulang Dilanjutkan dengan Penunjukan Langsung	Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	276,3 Jt	Nilai Kontrak belum dibuat
10024015000	Optimalisasi Intake Karang Asam Kota Samarinda	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	17,9 M	Rp. 15.737.229.697,98
10021332000	Optimalisasi Sarana dan Prasarana SPAM Sungai Kapih Samarinda	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	5,5 M	Rp. 4.875.449.007,61
10026539000	Pembangunan Ruang Kelas Baru Sekolah Menengah Pertama Bayt Al Izzah Tanah Grogot	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	3,1 M	Rp. 2.425.500.000,00
10021333000	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa JDU Jln. Jakarta Loa Bakung	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	11,1 M	Rp. 10.321.572.113,93
10025009000	Penataan Saluran dan Trotoar Ruas Jalan R. Soeprapto	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	5,9 M	Rp. 4.726.400.000,00
10021970000	Pembangunan Graha Masjid Jami Al-Maruf	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	2,8 M	Rp. 2.375.000.000,00
10016095000	Perencanaan Turap/Talud/Bronjong Ruas Jalan Simp. 4 Kaliorang - Bts. Berau	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	983,2 Jt	Rp. 963.155.436,00
10015029000	DED Ruas Jalan Janju - Simp. 3 Jone - Pondong Baru Seleksi Gagal	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	983,2 Jt	Nilai Kontrak belum dibuat
10016096000	Perencanaan Turap/Talud/Bronjong Ruas Jalan Bts. Kutim - Talisayan	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	983,2 Jt	Rp. 858.416.946,00
10027749000	Pembangunan Ruang Laboratorium SMKN 2 Bengalon	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	704,4 Jt	Rp. 563.518.400,00
10027750000	Pembangunan Ruang Laboratorium SMKN 1 Marangkayu	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Kalimantan Timur	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	704,5 Jt	Rp. 563.622.400,00
10019415000	Lanjutan Pembangunan Sekolah Dasar Yayasan Bahtera Bahagia Samarinda	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	2,8 M	Rp. 2.246.400.015,21
10022081000	Pembangunan Gedung Asrama dan Ruang Kelas Pondok Pesantren Istiqamah Muhammadiyah Samarinda	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	14 M	Rp. 11.164.162.400,00
10021031000	Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan Letjen Urip Sumoharjo (Bontang)	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	856,4 Jt	Rp. 848.043.774,00
10014581000	Pembangunan Sekolah PAUD,SD,SMP,SMA Yayasan Pendidikan Cahaya Maitrea Samarinda	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	43,4 M	Rp. 36.113.113.300,00
10019757000	Jasa Konsultan Pengawasan dan Penilaian RHL Pemeliharaan Tanaman Tahun I (P1) (UPTD KPHP Santan)	Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Seleksi Gagal	276,3 Jt	Nilai Kontrak belum dibuat
10015074000	Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan Bts. Samarinda - Simp. 3 L2	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	856,4 Jt	Rp. 826.500.000,45
10021032000	Pengawasan Teknis Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Ruas Jalan Talisayan - Tanjung Redeb 2	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	856,4 Jt	Rp. 821.929.248,00
10020333000	Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan Muara Badak - Bts. Bontang 1	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	1M	Rp. 885.391.944,00
10015091000	Pengawasan Teknis Pelebaran Jalan Janju - Simp. 3 Jone - Pondong Baru	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	856,4 Jt	Rp. 811.000.000,41
10021030000	Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan Teuku Umar (Samarinda)	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	840,8 Jt	Rp. 731.020.248,00
10020334000	Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan Simp. 3 Kota Bangun - Kota Bangun 2	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	855,5 Jt	Rp. 844.950.648,00
10018379000	Pembangunan Jalan Akses Jembatan Sei. Nibung 2	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Gagal	139,3 M	Nilai Kontrak belum dibuat
10028862000	Pengawasan (Supervis) Pembangunan Laboratorium Kesmavet DPKH	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	1,2 M	Rp. 1.083.425.712,00

Kode	Nama Paket	Jenis Pengadaan / Metode	K/L/PD/Instansi Lainnya	Tahapan	HPS	Nilai Kontrak
10021331000	Pembangunan SMP Muhammadiyah 3 Al-Mujahidin	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	2,7 M	Rp. 2.132.909.532,19
10018537000	Pengawasan (Supervisi) Pengadaan dan Pemasangan Pipa JDU SPAM Unit Babulu PPU	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Seleksi Gagal	723,5 Jt	Nilai Kontrak belum dibuat
10024628000	Core Team Bidang Bina Marga	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Seleksi Gagal	spse 4.5 Provinsi Kalimantan Timur Seleksi Gagal 2,5 M	Nilai Kontrak belum dibuat
10015195000	Lanjutan Rehab Panti-Panti Kaltim	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	23,8 M	Rp. 20.805.555.000,00
10020332000	Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan Bts Kutim - Talisayan 3	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	927,8 Jt	Rp. 909.099.102,00
10019827000	Pembangunan Fender Jembatan Dondang	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	65 M	Rp. 64.624.095.344,62
10015357000	Lanjutan Rehabilitasi Gedung Perkuliahan Program S1 Pemerintahan Integratif (ex. Dinas PU) Jl. Kelian	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	23,8 M	Rp. 20.858.910.604,80
10024243000	Pengawasan Pembangunan Asrama SLB Negeri Tenggarong	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	291,8 Jt	Rp. 253.064.460,00
10023645000	Pengawasan Penimbunan Lahan SLB Negeri Kutim	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	404,1 Jt	Rp. 332.150.628,00
10023654000	Pengawasan Penimbunan Lahan SLB Negeri Penajam	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	404,1 Jt	Rp. 305.921.328,00
10025305000	Pembangunan Fender Jembatan Sambaliung 1	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	35 M	Rp. 34.867.255.000,00
10015033000	Perencanaan Turap/Talud/Bronjong Ruas Jalan Bts. Samarinda - Simp. 3 L2	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	983,2 Jt	Rp. 943.452.714,00
10015034000	Perencanaan Turap/Talud/Bronjong Ruas Jalan Suryanata (Samarinda)	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	983,2 Jt	Rp. 961.542.384,00
10015036000	Sistem Informasi Database Jembatan	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	621 Jt	Rp. 537.029.100,00
10024012000	Pengawasan Teknis Pembangunan Fender Jembatan Dondang	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	1,1 M	Rp. 1.012.308.456,00
10015042000	Master Plan Jaringan Jalan	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	3,5 M	Rp. 2.779.186.032,00
10015120000	Perencanaan Turap/Talud/Bronjong Ruas Jembatan Sanga sanga - Dondang 3	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	838,4 Jt	Rp. 775.530.360,00
10015031000	DED Ruas Jalan JL. A.W. Syahrani (Sangatta)	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	1,2 M	Rp. 1.100.787.000,00
10015119000	Perencanaan Turap/Talud/Bronjong Ruas Jembatan Sanga sanga - Dondang 2	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	838,3 Jt	Rp. 808.972.218,00
10014842000	Penyusunan Dokumen Kajian Potensi Kawasan Pertanian di	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	755,2 Jt	Rp. 694.138.500,00
10015723000	DED Ruas Jalan Nussyirwan Ismail (Ringroad II Samarinda)	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	839,6 Jt	Rp. 612.509.100,00
10015725000	DED Ruas Jalan MT. Haryono Samarinda	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	839,6 Jt	Rp. 658.181.160,00
10015722000	DED Ruas Jalan Simp. 3 Rapak Indah - Simp. 4 M. Said (Ringroad I Samarinda)	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	839,6 Jt	Rp. 612.509.100,00
10015724000	DED Ruas Jalan HM. Ardans (Ringroad III Samarinda)	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	839,6 Jt	Rp. 612.509.100,00
10015126000	Core Team Bidang Bina Marga	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Seleksi Gagal	spse 4.5 Provinsi Kalimantan Timur Seleksi Gagal 2,5 M	Nilai Kontrak belum dibuat
10015727000	Feasibility Study Penanganan Simpang Jalan Teuku Umar - MT. Haryono	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	980,1 Jt	Rp. 900.071.250,00
10016077000	DED Ruas Jalan Bts. Samarinda - Simp. 4 Sambera	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	2M	Rp. 1.764.207.360,00
10015186000	Pengawasan (Supervisi) Pembangunan SMP Muhammadiyah 3 Al-Mujahidin	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	322,2 Jt	Rp. 288.112.710,00
10016075000	Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan Gedung Kantor (UPTD KPHP Telake)	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	204,6 Jt	Rp. 170.408.088,00

Kode	Nama Paket	Jenis Pengadaan / Metode	K/L/PD/Instansi Lainnya	Tahapan	HPS	Nilai Kontrak
10016681000	Pengawasan (Supervisi) Lanjutan Pembangunan Gedung PMI Samarinda	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	615 Jt	Rp. 501.615.216,00
10020706000	Pengawasan (Supervisi) Pembangunan Gedung Asrama dan Ruang Kelas Pondok Pesantren Istiqamah Muhammadiyah Samarinda spse 4.5	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	564,2 Jt	Rp. 465.615.000,00
10014579000	Pembangunan Samsat Samarinda	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	79,6 M	Rp. 63.683.160.000,00
10014408000	Lanjutan Pembangunan Gedung Perawatan Pandurata RSUD AWS	Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	124,1 M	Rp. 117.862.110.000,00
10015070000	Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan Bts Kutim - Talisayan 2	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	995,2 Jt	Rp. 962.053.206,00
10015095000	Pengawasan Teknis Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Ruas Jalan Talisayan - Tanjung Redeb 1	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	856,4 Jt	Rp. 804.948.912,00
10015092000	Pengawasan Teknis Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Ruas Jalan Batas Kutim - Talisayan 3	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	856,4 Jt	Rp. 805.168.248,00
10015281000	DED Ruas Jalan Batu Besauang (Samarinda)	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	1,2 M	Rp. 929.523.990,00
10015144000	Pengawasan Teknis Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Ruas Jalan Batas Kutim - Talisayan 2	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	856,4 Jt	Rp. 814.000.000,74
10015073000	Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan Bts Kutim - Talisayan (DBH SAWIT)	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	856,4 Jt	Rp. 812.187.000,00
10015090000	Pengawasan Teknis Pemasangan Jembatan Ruas Jalan Ujoh Bilang - Long Bagun - Long Pahangai	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	995,2 Jt	Rp. 895.813.956,00
10016086000	Perencanaan Turap/Talud/Bronjong Ruas Jalan Talisayan - Tanjung Redeb	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	983,2 Jt	Rp. 930.787.836,00
10015075000	Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan Bts. Samarinda - Simp. 4 Sambera	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	856,4 Jt	Rp. 820.985.748,00
10015087000	Pengawasan Teknis Rekonstruksi Keluang Lolo - Bekoso - Sangkuriman - Tanah Periuik	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	856,4 Jt	Rp. 805.090.548,00
10015076000	Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan Simp. 3 Kota Bangun - Kota Bangun 1	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	856,4 Jt	Rp. 776.585.748,00
10015079000	Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan Kadrie Oening (Samarinda)	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	840,8 Jt	Rp. 743.563.248,00
10015097000	Pengawasan Teknis Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Ruas Jalan Samarinda Seberang - Jembatan Sanga sanga	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	856,4 Jt	Rp. 787.741.248,00
10015084000	Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan D.I. Pandjaitan II (Samarinda)	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	840,8 Jt	Rp. 799.666.866,00
10015060000	Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Simp. 4 outer Ring Road IV - Bandara APT. Pranoto (Samarinda) 4	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Seleksi Batal	1,1 M	Nilai Kontrak belum dibuat
10015061000	Pengawasan Teknis Pembangunan Fender Jembatan Dondang	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Seleksi Batal	1,1 M	Nilai Kontrak belum dibuat
10015058000	Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Simp. 4 outer Ring Road IV - Bandara APT. Pranoto (Samarinda) 3	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Seleksi Batal	1,1 M	Nilai Kontrak belum dibuat
10015082000	Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan Hartati (Samarinda)	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	840,8 Jt	Rp. 811.939.248,00
10015535000	Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Ujoh Bilang - Long Bagun - Long Pahangai	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	995,2 Jt	Rp. 895.657.557,00
10015098000	Pengawasan Teknis Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Ruas Jalan Samarinda Seberang - Jembatan Sanga sanga 2 spse 4.5	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	856,4 Jt	Rp. 849.856.848,00
10015062000	Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan Muara Badak - Bts. Bontang 2	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	995,2 Jt	Rp. 951.202.956,00
10015081000	Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan Nusyirwan Ismail (Ring Road II Samarinda)	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	840,8 Jt	Rp. 756.716.748,00
10015071000	Pengawasan (Supervisi) Pembangunan Wisma Purna Tugas Keuskupan Agung Samarinda	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	684,9 Jt	Rp. 679.420.066,50
10018241000	Pengawasan (Supervisi) Pembangunan Gedung Kantor PWNu Samarinda	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	922,9 Jt	Rp. 873.957.612,00
10018248000	Pengawasan (Supervisi) Optimalisasi Sarana dan Prasarana SPAM Sungai Kapih Samarinda	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	456,8 Jt	Rp. 419.623.068,00
10015140000	Pengawasan (Supervisi) Pembangunan Sekolah Alam Yayasan Pendidikan Ummah	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	820,8 Jt	Rp. 603.325.848,00
10008991000	Perencanaan Penataan Taman dan Fasilitas Lainnya Perumahan Pemda Jl. MT. Haryono	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	432,7 Jt	Rp. 405.316.800,00

Kode	Nama Paket	Jenis Pengadaan / Metode	K/L/PD/Instansi Lainnya	Tahapan	HPS	Nilai Kontrak
10011666000	Pengawasan Penimbunan Lahan SLB Negeri Kutim	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Seleksi Batal	404,1 Jt	Nilai Kontrak belum dibuat
10011639000	Pengawasan Penimbunan Lahan SLB Negeri Penajam	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Seleksi Batal	404,1 Jt	Nilai Kontrak belum dibuat
10011619000	Pengawasan Pembangunan Asrama SLB Negeri Tenggarong	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Seleksi Batal	291,8 Jt	Nilai Kontrak belum dibuat
10018244000	Pengawasan (Supervisi) Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa JDU Jln. Jakarta Loa Bakung	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	685,2 Jt	Rp. 650.650.920,00
10015210000	Pengawasan (Supervisi) Lanjutan Rehabilitasi Gedung Perkuliahan Program S1 Pemerintahan Integratif (ex. Dinas PU) Jl. Kelian spse 4.5	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	1,2 M	Rp. 947.139.200,00
10008348000	Feasibility Study Pengelolaan Persampahan Kewenangan Provinsi (Samarinda-Kukar)	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	1,2 M	Rp. 1.031.610.944,00
10008344000	Feasibility Study SPAM Regional Sistem Mahakam (Samarinda, Kukar, Balikpapan, PPU)	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	3M	Rp. 2.635.642.240,00
10016812000	Pengawasan (Supervisi) Pembangunan Sekolah PAUD,SD,SMP,SMA Yayasan Pendidikan Cahaya Maitrea Samarinda	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	1,6 M	Rp. 1.512.000.000,00
10013645000	Pengawasan Lanjutan Rehab Interior Kantor Bappeda Prov. Kaltim	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	322,4 Jt	Rp. 271.039.800,00
10008873000	Pengawasan (Supervisi) Lanjutan Pembangunan Gedung Perawatan Pandurata RSUD AWS	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	3,4 M	Rp. 3.021.155.200,00
10009859000	Pengawasan (Supervisi) Lanjutan Rehab Panti-Panti Kaltim	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	1,2 M	Rp. 1.008.000.000,00
10008227000	Pengawasan (Supervisi) Pembangunan Samsat Samarinda	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	2,4 M	Rp. 1.970.572.464,00
10006710000	Pengawasan (Supervisi) Pembangunan Gedung RSJD Atma Husada Mahakam (Lahan Baru)	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Seleksi Batal	2,4 M	Nilai Kontrak belum dibuat
10006702000	Penilaian Perwujudan RTR	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya	Provinsi Kalimantan Timur	Tender Sudah Selesai	527,8 Jt	Rp. 475.026.715,52